

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na: Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów – etap I
(numer referencyjny sprawy: GTK.5350.41.2024.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Gmina Sieciechów informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na:
Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Sieciechów – etap I

ZAPYTANIE

1. Zgodnie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp umowa zawiera postanowienia określające w szczególności planowany termin zakończenia robót budowlanych określony w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. W związku z powyższym prosimy o zmian terminu zakończenia na zgodny z w/w artykułem lub wnioskujemy o wskazanie obiektywnej przyczyny dla której Zamawiający nie może podać terminu zakończenia robót określonego liczbą dni, tygodni, miesięcy lub lat.
2. Wzór umowy §2 i §11 odwołują się do PFU i innych dokumentów przewidzianych dla formuły projektuj i buduj. Ponieważ postępowanie prowadzone jest w formule buduj, prosimy o dostosowanie w/w paragrafów do formuły buduj.

WYJAŚNIENIE

Ad.1. W związku z tym, że zadanie realizowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający aplikując o środki był zobligowany podać konkretne daty realizacji zadania. Po otrzymaniu promesy Zamawiający musi trzymać się tych terminów.

Ad. 2. Poprawiona umowa stanowiąca załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia została zamieszczona na platformie e-zamówienia oraz na stronie BIP Zamawiającego.