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ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podczas rozbudowy  
przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji  sanitarnej podciśnieniowej na działce 
nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) stanowią 
obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 
1 
  
1.3. Zakres robót objętych SST 
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ST-1  ROBOTY KONSTRUKCYJNE – FUNDAMENT ZBIORNIKA PODCIŚNIENIOWEGO, 
KOMORA ZASUW. .......................................................................................................................................... 18 

ST-2  STACJA PODCIŚNIENIOWA – INSTALACJA TECHNOLOGICZNA.......................................... 31 

ST-3 STACJA PODCIŚNIENIOWA – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, OGRODZENIE, 
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1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.2. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. 
1.4.3. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.5. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt  
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
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1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
1.4.8. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.9. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.11. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.14. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 
1.4.15. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 
1.4.16. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.17. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.18. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.19. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.20. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.21. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych  
z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 
1.4.22. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jako zbiór 
poszczególnych szczegółowych specyfikacji (SST). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
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lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Zakres dokumentacji projektowej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ”Warunkach Kontraktowych” (umowie). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca poniesie wszelkie wydatki związane ze wszelkimi szkodami, stratami, 
roszczeniami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi  
z zakłócania ruchu. 
b)    Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż przejęcia robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie,  
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: „Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej 

kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów” 

 6 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały atest producenta wydany przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu  
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu  
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 
za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
Wykonawca poniesie wszelkie wydatki związane ze wszelkimi szkodami, stratami, 
roszczeniami i wydatkami, łącznie z kosztami sądowymi i opłatami, wynikającymi  
z uszkodzeń i ich następstw: instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych a także 
zabudowy w sąsiedztwie budowy. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania  
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający 
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nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia przez Zamawiającego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  
i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane 
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych 
poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

 Na czas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca na własny koszt zapewni nadzór 
archeologiczny. 

 
2. MATERIAŁY 
      
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie: aprobaty 
techniczne, świadectwa zgodności, inne dokumenty wymagane prawem oraz świadectwa 
badań laboratoryjnych i próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną 
zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem   
i niezapłaceniem 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów lub urządzeń  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału lub urządzenia, albo  
w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub 
urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, 
w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, Planem Zapewnienia Jakości - PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę  
w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: „Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej 

kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów” 

 11 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
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6.4. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości  

i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
• uwagi i polecenia uczestników procesu budowlanego, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów i przejęć robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 
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Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w przyjętych jednostkach i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru i przejęcia robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu  
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie prowadzony według wymagań określonych w Warunkach 
Kontraktowych lub w innych okolicznościach określonych przez strony Umowy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w porozumieniu  
z Inżynierem/Kierownikiem Projektu. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Wyniki obmiarów winny zostać zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Wymiary w miarę potrzeb będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na  
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie zaakceptowany przez  
Inżyniera/Kierownika Projektu. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w Wykazie 
cen, dokumentacji projektowej  lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone  
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktowymi. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi po okresie rękojmi. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu, ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokonany odbiór ostateczny stanowi podstawę do przejęcia robót przez Zamawiającego. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
(podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST  
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST  
i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 
Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Wszelkie płatności realizowane będą zgodnie z Umową. 

Podstawą płatności jest kosztorys powykonawczy skalkulowany przez Wykonawcę za 
wykonany Element Robót. 

Kosztorysy uwzględniać będą wszystkie czynności, wymagania, sprawdzenia  i badania 
określone dla tego elementu w SST i w dokumentacji projektowej. 

Elementy Robót opisują w sposób skrócony zakres Robót objętych Umową. Ten sposób 
przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych 
podanych w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Przyjmuje się, że dany Element opisany w kosztorysie w sposób 
skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich 
dokumentach Umowy. 

Przyjmuje się, że Elementy Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające 
wypełnienia warunków Umowie.  

Oferent we własnym zakresie musi pokrywać wszystkie koszty wykonania Robót i koszty 
związane z: 

• wypełnieniem obowiązków wynikających z Kontraktu i wszystkich innych zobowiązań  
i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych  
w Umowie lub wynikających z Kontraktu.  

• kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi 
• kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów  

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi, 
• sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb 

wykonania Robót objętych Umową, 
• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi 
• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami itd. 

Roboty opisane w każdym Elemencie Robót winny być wykonywane w sposób 
kompletny opisany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  
z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami kontraktu. W taki sposób Roboty będą 
odbierane. Kosztorys dla każdego Elementu Robót pokrywa wszystkie wymogi kompletnego 
wykonania prac. 

Wszystkie podatki (z wyłączeniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) 
wynikające z Kontraktu będą wliczone w ceny jednostkowe. 
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Przyjmuje się, że ceny Elementów Robót obejmują  wszystkie potrzeby  
i zobowiązania wynikające z Umowy, a w szczególności: 

• koszty uzyskania gwarancji bankowych 
• koszty uzyskania wymaganych ubezpieczeń 
• koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia Tereny Budowy, zaplecza, ochrony, 

ochrony p.poż, zabezpieczenia BHP, utrzymania tablic informacyjnych itp. 
Zakłada się, że Wykonawca znając zakres Robot uwzględni w cenach kosztorysowych 
wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Umowy. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-O 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w ST-O obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu  
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu  
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
• Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. Przepisy związane 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 
1186). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018, 
poz. 963). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, 
poz. 2068).      
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ST-1  ROBOTY KONSTRUKCYJNE – FUNDAMENT ZBIORNIKA PODCIŚNIENIOWEGO, 
KOMORA ZASUW. 
 
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót, związanych z wykonaniem elementów konstrukcyjnych obiektów 
podziemnych na terenie działki nr 91 w m. Zajezierze (komory zasuw KZ2, fundamentu 
zbiornika podciśnieniowego ZP2). 
 
W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego zainstalowany zostanie dodatkowy 
podziemny zbiornik podciśnieniowy ZP2. Fundament pod zbiornik podciśnieniowy ZP2 
zaprojektowano jako monolityczny blok w konstrukcji żelbetowej o wymiarach 3,5 x 3,5 m i 
wysokości 0,80m z betonu B20. Podyktowane to jest dużą siłą wyporu pustego zbiornika. 
Zbiornik zamocowany jest do fundamentu poprzez 8 szt śrub „fajkowych”  Ø 20. 
Wykop obiektowy pod fundament zbiornika wykonany będzie w umocnieniu systemowym 
pionowym. Odwodnienie wykopu z uwagi na warunki gruntowe z zastosowaniem igłofiltrów i 
drenażu powierzchniowego. 
Po zamocowaniu zbiornika do fundamentu cały wykop zasypać piaskiem ubijając go 
warstwami 30 cm. 
 
Komora zasuw KZ2 jest to zamknięty zbiornik żelbetowy podziemny z dwoma włazami 
żeliwnymi każdy (rys. nr. K1).  Wymiary komory KZ2 w planie 400 x 160 cm, głębokość 223 
cm. Komora wykonana będzie z betonu B20, zbrojona konstrukcyjnie siatką 15x15cm ze stali 
średnicy 8mm St0 (A-0). 
Do betonu stosować cement portlandzki „350” (ilość cementu > 330 kg/m3 betonu), oraz 
hydrobet w ilości 2% do wagi cementu. 
 
Specyfikacja niniejsza obejmuje następujące roboty wg klasyfikacji sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV): 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.2.Cel opracowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem konstrukcji obiektów podziemnych stacji podciśnieniowej, w skład których 
wchodzą: 

• Roboty przygotowawcze 
• Roboty konstrukcyjne fundamentu zbiornika podciśnieniowego 
• Roboty konstrukcyjne komory zasuw 
 

1.4.Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne  
z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji 
dodatkowo.  
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
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przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami obligatoryjnymi  
i wymaganiami wprowadzonymi przez normy. 
Ponadto roboty wykonane będą; 

• zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe), 

• zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal, 
• przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych (Dz. U. 2003r. nr 47 poz. 401), zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019r. 
poz. 1065). 

 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, 
posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien 
wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2.2.Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1.Beton i jego składniki 
2.2.1.1.Wymagane właściwości betonu 
 
Poszczególne elementy konstrukcji należy wykonać z betonu klasy co najmniej C25/30 i C20/25 
(wg projektu konstrukcyjnego). Beton do konstrukcji betonowych musi spełniać następujące 
wymagania wg PN-EN 206+A1:2016-12:  

• nasiąkliwość nie większa niż 4 %,   
• stopień wodoszczelności co najmniej W2, 
• stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

 
2.2.1.2. Kruszywo 
 
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno 
spełniać wymagania normy PN-EN-12620 dla kruszyw do betonów klas C12/15, C16/20  

i wyższych. 
 
2.2.1.3. Grysy 
 
Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze 
ziarna do 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera. 
Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy l. 
 
Tablica l. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji pompowni 
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Lp. Właściwości Wymagania 
 l 
 

Zawartość pyłów mineralnych, nie więcej niż: 
 

1 % 
 

2 
 

Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 
 

20 % 
 

3 
 

Nasiąkliwość, nie więcej niż: 1.2 % 
 

4 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, nie 
więcej niż 2 % 

5 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej (wg PN-B-11112), nie więcej niż: 

10 % 
 

6 Zawartość związków siarki, nie więcej niż: 
 

0,1 % 
 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż: 
 

0.25 % 
 

8 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 
 

wzorcowa 

9 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34) nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1% 

 
2.2.1.4. Piasek 
Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego 
i kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji Pompowni 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, nie więcej niż: 1,5 % 

2 Zawartość związków siarki, nie więcej niż: 0,2 % 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż: 0,25 % 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa 

5 Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34) nie wywołująca zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0. l % 

 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

• do 0.25 mm - od 14 do 19%  
• do 0,5 mm  - od 33 do 48% 
• do l mm    - od 57 do 76 % 

 
2.2.1.5. Żwir 
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą 
bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10 %. 
 
2.2.1.6. Cement 
2.2.1.6.1.Wymagania 
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji winien spełniać 
wymagania normy PN-EN-197-1. 
Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków).  
 
2.2.1.6.2.Przechowywanie cementu 
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Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy  
BN-88/6731-08. 
 
2.2.1.6.3. Woda 
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Woda pochodząca z wątpliwych 
źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną normą. 
 
2.2.1.6.4. Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja 
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich 
dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Domieszki powinny 
odpowiadać PN-EN-934-2. 
 
2.2.2.Materiały izolacyjne 
 
Do izolowania przeciwwilgociowego i cieplnego należy stosować materiały wskazane  
w dokumentacji projektowej lub ST posiadające atest producenta. 
 
2.2.2.1 Materiały izolacyjne przeciwwilgociowe 

• roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620 
• lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-58/C-96177 
• papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03 
• lepiki stosowane na zimno (ABIZOL lub inny równoważny środek) wg PN-B-24620 

 
2.2.2.2. Materiały do izolacji cieplnej 

• płyty styropianowe do ścian PSM15 wg PN-EN-13163:2004 
• wełna mineralna z płyt półtwardych typ 100 wg PN-ISO 9229:2005 

 
2.2.3.Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetonowych 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Deskowanie 
należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

• drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017, 
• tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000, 
• tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
• gwoździe wg BN-87/5028-12, 
• śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-

82505 i PN-M-82010, 
• płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca 

wymaganiom określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji 
Inżyniera. 
 
2.2.4.Stal zbrojeniowa 
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi 
odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. 
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera. 
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, 
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 
 
2.2.5.Cegły 
Do robót murowych należy użyć cegieł wskazanych w dokumentacji projektowej lub ST 
posiadających atest producenta. 
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• do ścian kominowych cegła pełna wg PN-B-12050:1996 
• do ścian zewnętrznych cegła ceramiczna elewacyjna wg PN-B-12061:1997 
• do ścian konstrukcyjnych cegła kratówka wg PN-B-12011:1997 

 
2.2.6.Zaprawy 
Do robót murowych użyć zaprawy cementowo-wapiennej zgodnie z PN-B-14503 marki nie 
niższej niż „30”. 
Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-EN-197-1, piasek wg 
PN-EN-13139 i wodę wg PN-EN-1008:2004. 
 
2.2.7.Drewno 
 
2.2.7.1.Drewno na konstrukcję dachową 
Drewno na konstrukcję dachową powinno odpowiadać warunkom klasy II. 

• Bale, deski, krawędziaki winny być z tarcicy iglastej nasyconej (sosna lub świerk) wg 
normy PN-82/D-94021  

• Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi, PN-B-03150 
– Konstrukcje z drewna. Materiały. 

 
2.2.7.2. Drewno na ołacenie 
Drewno to w postaci desek i łat winno pochodzić: z tarcicy iglastej i odpowiadać normie  

• PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 
2.2.7.3. Zabezpieczenie drewna 
Drewno winno być zabezpieczone środkami ochrony drewna posiadające atest i 
odpowiadać: 

• instrukcji ITB nr 312 – 1992 – Ochrona drewna przed zagrzybieniem. 
                     PN-76-K-04906 – środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
 
2.2.7.4. Łączniki do drewna 
Gwoździe budowlane z trzpieniem gładkim okrągłym powinny spełniać wymagania normy 
BN-87/5028-12 w zakresie wymiarów, materiałów i wykonania. 
Płytki kolczaste mogą być stosowane tylko mające atest producenta. Polskie płytki P-15, P-
158, PD stosować zgodnie z instrukcją ITB nr 449/93. 
 
2.2.8.Blacha dachówkowa 
Blacha dachówkowa winna odpowiadać normie PN-89/H-92125 i PN-EN 508:1:2002 i 
posiadać odpowiedni atest. 
 
2.2.9.Rynny 
Rynny dachowe z blachy płaskiej ocynkowanej 102mm gr. 0,55mm z uchwytami z blachy 
ocynkowanej fi 100-120mm wg PN-EN 612:1999 – rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 
 
2.2.10.Rury spustowe 
Rury spustowe z blachy płaskiej ocynkowanej 100mm gr 0,55mm z uchwytami z blachy 
ocynkowanej fi 100-120mm wg PN-EN 612:1999 – rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 
 
2.2.11.Drzwi drewniane zewnętrzne 
Drzwi drewniane zewnętrzne powinny mieć certyfikat potwierdzający jakość wykonania 
zgodny z wymaganiami normy PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi 
wymagania i badania. 
 
2.2.12.Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny spełniać wymogi normy BN-86/6743-02 i posiadać atest. 
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Są to płyty wodoodporne GKB1 (karton zielony, nadruk niebieski). 
 
2.2.13.Płytki ceramiczne i terakotowe 
Płytki ceramiczne i terakotowe powinny spełniać wymogi normy PN-EN 101:1994 Płytki i 
płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 
 
2.2.14.Farby emulsyjne 
Farby emulsyjne powinny spełniać wymogi normy  PN-69/B-10280 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót: 

• żuraw budowlany samochodowy, 
• betoniarka, 
• sprzęt do zagęszczania gruntu, 
• sprzęt do zagęszczania betonu, 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód samowyładowczy, 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 
jakości. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
5.1.1.  Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce, 
 a w szczególności wymienionymi w pkt 1.5. 
5.1.2. Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy: 

• projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 
• dziennik budowy 
• plac budowy 
• miejsce pod zaplecze 

5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien 
umieścić tablicę informacyjną określającą: 

• rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu 
• numer pozwolenia na budowę oraz adres i numer telefonu właściwego organu   
• nadzoru budowlanego  
• nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót 
• imiona i nazwiska oraz numery telefonów: 

- Kierownika budowy 
- Inspektora nadzoru  
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- Projektanta 
- Numery telefonów alarmowych 

 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
5.2.1 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Wytyczenie w terenie budynku i pozostałych obiektów, z zaznaczeniem usytuowania za 
pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy 
wbić kołki - świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po 
rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie budynku w terenie przez służby geodezyjne 
Wykonawcy. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może 
zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i przepisami 
kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne ujęte należy wykonywać ręcznie i mechanicznie zasadniczo w wykopie 
szerokoprzestrzennym wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki 
itp.) i w zależności od głębokości wykop winien być wzmocniony. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu. W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach 
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. W przypadku, gdy posadowienie łat fundamentowych znajduje się poniżej 
zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obniżyć w stopniu niezbędnym do wykonania 
robót.  
 
5.5. Fundament 
Fundament należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych wynoszą: różnice wymiarów ławy 
fundamentowej w planie +/- 2cm. 
 
5.6. Roboty betonowe 
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 206-1. 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 
po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 
kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 
zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 
sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 206-1. Nie 
może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie 
mieszanki. Zaleca się sprawdzanie doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez 
próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w 
przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku 
stosowania domieszek napowietrzających. 
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Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub 
obliczeniowo-doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych 
właściwościach. 
Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie 
kruszywa, pojemność urządzenia mieszającego i sposób dozowania. 
Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych 
przypadków: 

• zmiana rodzaju składników, 
• zmiana uziarnienia kruszywa, 
• zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany 

w całkowitej ilości wody zarobowej w 1m3 mieszanki betonowej przekraczającej ± 5 
dcm3. 

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach 
przeciwbieżnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być 
dozowane wagowo z dokładnością: 
2 % dla cementu, wody, dodatków, 
± 3 % dla kruszywa. 
Objętość składników jednego zarobił betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie 
może być większa niż 100 % jej pojemności roboczej. 
Czas mieszania zarobił musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być 
krótszy niż 2 minuty. 
Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg 
recepty roboczej) więcej niż ± 20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie 
mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z 
Inżynierem. 
 
5.6.2. Wykonanie zbrojenia 
Zbrojenie powinno być wykonane wg dokumentacji projektowej i zgodnie z postanowieniem 
PN-B-06251. 
 
5.6.3 Wykonanie deskowań 
Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 dla deskowań 
drewnianych i ew. BN-73/9081-02  dla - stalowych. 
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i powinno zapewnić 
sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem 
mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy 
i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 
 
5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja 
Elementy z betonu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 
powinny odpowiadać wymaganiom: 

• PN-EN 206-1 w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie 
mrozu, 

• PN-EN 206-1 w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, 
pielęgnacji i transportu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5° 
C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5° C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera / Kierownika Projektu oraz zapewnienia mieszance 
betonowej temperatury + 20° C w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
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przed deszczem i inną wodą. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera. 
Rozformowanie konstrukcji, jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, może 
nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej. 
 
5.6.5. Roboty izolacyjne 
Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie 
izolowane należy zagruntować np. przez: 
dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi 
materiałami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować 
lepikiem bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie 
lepikiem na gorąco. 
 
5.7 Roboty murowe 
Roboty murowe wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania tom 1, część 3, 
rozdz. 9. 
 
5.8 Roboty ciesielskie z drewna 
Roboty ciesielskie z drewna przy konstrukcji więźby dachowej wykonać zgodnie  
z Warunkami technicznymi tom 1, część 3, rozdz. 8. 
 
5.9 Roboty przy pokryciu blachy z obróbkami 
Zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 3 wykonać: 

• roboty podkładu z desek pod pokrycie blachy wg rozdz. 15.3.4 oraz PN-61/B-10245 
• rynny dachowe wg rozdz. 15.9.3.2 
• rury spustowe wg rozdz. 15.9.3.3 

 
5.10 Roboty izolacyjne 
Izolację wodochronną wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 3, rozdz. 16 
i normą PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania. 
Izolacje ciepłochłonne wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 3, rozdz. 
17. 
 
5.11 Roboty posadzkowe i okładzinowe 
Roboty przy wykorzystaniu posadzek z terakoty wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi 
tom 1, część 4, rozdz. 25 
 
5.12 Roboty okładzinowe zewnętrzne 
Roboty okładzinowe z cegły licówki wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi, tom 1, 
część 4, rozdz. 26. 
 
5.13 Roboty malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 
Roboty malarskie wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 4, rozdz. 27  
i normą PN-69/B-10280. 
 
5.14 Roboty przy osadzaniu stolarki budowlanej 
Roboty przy osadzaniu drzwi wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi tom 1, część 4, 
rozdz. 27. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia, 
• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości wykonanego podłoża, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 
6.2.Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  

 
6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników 
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1, zgodnie z tablicą 3. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w 
równaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-EN 206-1. 
 
Tablica 3. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budów według PN-EN-206-1 

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub częstość badania 

Badania składników betonu 1.1. 
Badanie cementu - czasu wiązania 
- stałości objętości - obecności 
grudek 

PN-EN 197-1 bezpośrednio przed użyciem 
każdej dostarczonej partii 

Badanie kruszywa - składu 
ziarnowego - kształtu ziarn 
zawartość pyłów mineralnych 
zawartości zanieczyszczeń obcych 
- wilgotności 

PN-B-06714-15 
PN-B-06714-16 
PN-B-06714-13 
PN-B-06714-12 
PN-B-06714-18 

każdej dostarczonej partii każdej 
dostarczonej partii każdej 
dostarczonej partii każdej 
dostarczonej partii bezpośrednio 
przed użyciem 

Badanie wody 
 

PN-EN 1008:2004 przy rozpoczęciu robót oraz w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

Badanie dodatków i domieszek InstrukcjaITB206/77 
 

 

Badanie mieszanki betonowej – 
urabialności – konsystencji – 
zawartości powietrza w mieszance 

PN-EN 206-1 przy rozpoczęciu robót przy proj. 
recepty i 2 razy na zmianę 
roboczą przy ustalaniu recepty 
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betonowej oraz 2 razy na zmianę roboczą 

Badanie betonu. Badanie 
wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach 

PN-EN 206-1  
 

przy ustalaniu recepty oraz po 
wykonaniu każdej partii betonu 

Badania nieniszczące betonu w 
konstrukcji 

PN-EN 12504-4  
PN-EN 12504-2 
 

w przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

Badanie nasiąkliwości PN-EN 206-1 przy ustalaniu recepty,3 razy w 
czasie wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 
5000m3 betonu 

Badanie odporności na działanie 
mrozu 

przy ustalaniu recepty 2 razy w 
czasie wykonywania konstrukcji, 
ale nie rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu 

Badanie przepuszczalności wody 

PN-EN 206-1 

przy ustalaniu recepty, 3 razy w 
czasie wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 5000 
m3 betonu 

 
6.4. Kontrola jakości pozostałych robót 
Szczegółowe opisy kontroli jakości poszczególnych robót wymienionych w punktach od 5.7 
do 5.14 podano w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych tom 1, część 1,2,3 i 4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, 
jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Jednostką obmiarową jest mb  rurociągu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 
obmierzane wg innych jednostek  

• wykopy mechaniczne i ręczne – m3 
• odwodnienie wykopów – 1kpl 
• zagęszczanie gruntu - m3 
• zasypanie wykopów - m3 
• umocnienie wykopów szalunkami – m2 
• ubijanie mechaniczne gruntu - m3 
• wykonanie zbrojenia  – t 
• wykonanie fundamentów - m3 
• wykonanie izolacji – m2 
• roboty murowe- m2 
• roboty ciesielskie- m3 
• roboty dekarskie- m2 
• roboty drogowe- m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 ST-0 Wymagania Ogólne. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Warunki i podstawy płatności określone są w pkt. 9 Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 
ST-0 Wymagania Ogólne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06050 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
BN-83/8836-02  -Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
BN-62/638-03  -Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
PN-EN 206-1  -Beton: Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność . 
PN-B-14501  -Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 1008:2004 -Woda zarobowa do betonów i zapraw. 
PN-EN 13139  -Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN13043:2004 -Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 12620:2004  -Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1:2002  -Cement: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku.  
PN-B-10020  -Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10425  -Przewody dymowe i wentylacyjne murowe z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050  - Wyroby budowlane ceramiczne – cegły budowlane. 
PN-B-12061  -Wyroby budowlane ceramiczne – cegły i kształtki elewacyjne. 
PN-B-12011  - Wyroby budowlane ceramiczne – cegła kratówka. 
PN-EN 101:1994  - Płyty i płytki ceramiczne ścienne  i podłogowe. Oznaczenia twardości 

powierzchni. 
PN-D-96000  - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-94021  - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-B-01085  - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony. 
PN-B-01811  - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
PN-EN 612:1999  - Rynny dachowe i rury spustowe. 
PN-EN 508:2002  - Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 
PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 12859:2002  - Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 12860:2002  - Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody 

badań. 
PN-B-79405:1997  - Płyty gipsowo-kartonowe. 
BN-87/5028-12  -Gwoździe budowlane. 
PN-C-04906 -Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-D-10085  -Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
BN-84/6755-08  -Wełna mineralna. 
PN-H-92125  -Blacha stalowa ocynkowana. 
BN-88/6751 - Papa asfaltowa. 
PN-B-24620  -Lepiki stosowane na zimno. 
PN-C-96177 -Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy. 
PN-B-14503  -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-10245  -Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
PN-B-10260  -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania. 
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PN-B-10280   -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i farbami emulsyjnymi. 
 
10.2. Inne dokumenty 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 

Budownictwo ogólne. ARKADY – 1990r.  
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2007r. nr 86, poz. 579) 

• Instrukcja ITB nr 312-1992-Ochrona drewna przed zagrzybieniem 
• Instrukcja ITB nr 321- Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w 

budownictwie 
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ST-2  STACJA PODCIŚNIENIOWA – INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z instalacją technologiczną na terenie stacji podciśnieniowej zlokalizowanej na 
działce nr 91 w m. Zajezierze, w skład których wchodzą: 

• Roboty remontowe zbiornika podciśnieniowego ZP1 
• Zbiornik podciśnieniowy ZP2 z kompletem pomp tłocznych  

Pompownia próżniowo - tłoczna ma za zadanie utrzymywanie zadanego podciśnienia w sieci 
w  przedziale 60 do 70 kPa, przyjęcie i odpompowanie dopływających ścieków. Mieszanina 
ścieków z powietrzem dopływa do zbiornika podciśnieniowego. 
Powietrze z górnej części zbiornika jest odsysane przez pompy próżniowe i wydmuchiwane 
do atmosfery poprzez filtr biologiczny umieszczony na zewnątrz pomieszczenia pompowni. 
Ścieki gromadzone w dolnej części zbiornika są zasysane przez pompy tłoczne 
zanurzeniowe i przetłaczane poprzez przewód tłoczny do układu kanalizacji grawitacyjnej w 
m. Łęczna, a następnie do oczyszczalni ścieków. 
Funkcje sterowania oraz kontroli pracy urządzeń spełniane są przez szafę sterowniczą  
z wbudowanym mikroprocesorem. Zaprojektowana pompownia wyposażona będzie  
w prefabrykowane zestawy urządzeń oraz spełniać będzie normy hałasu przewidziane  
w projekcie i prawodawstwie polskim. 
 
Pompy tłoczne 
Przyjęto dla zbiornika podciśnieniowego ZP2 zestaw pomp tłocznych (2szt.) wg projektu 
instalacji technologicznej dla stacji podciśnieniowej. Przyjęto 2 pompy zatapialne z wirnikiem 
półotwartym o parametrach w punkcie pracy: Q= 22 l/s, H=21,4m, N=9kW, NPSH=3,3m .
  
Zbiornik podciśnieniowy ZP1 
Po opróżnieniu ze ścieków i dokładnym oczyszczeniu (wodą ze środkiem czyszczącym pod 
ciśnieniem, odtłuszczeniem oraz czyszczeniem wewnętrznej powierzchni zbiornika metodą 
obróbki strumieniowo-ściernej do stopnia Sa 2 1/2) poddany zostanie remontowi 
polegającemu na demontażu istn. orurowania dla pomp tłocznych, montażu nowych 
prowadnic ze stali nierdzewnej 2", orurowania DN100, zaworów zwrotnych żeliwnych 
kołnierzowych kulowych DN100mm, rozdzielacza wylotowego DN100/150. Oczyszczona 
powierzchnia wewnętrzna zbiornika pokryta zostanie odpowiednimi powłokami ochronnymi 
dla pracy w warunkach atmosfery ściekowej. Uszkodzenia w płaszczu zewnętrznym 
zbiornika należy zaspawać (uszczelnić) w sposób zapewniający bezpieczną dalszą 
eksploatację i odporność na działanie korozji. 
 
Zbiornik podciśnieniowy ZP2 
Zbiornik podziemny stalowy, pojemności nominalnej 16,0m3, umieszczony na fundamencie 
betonowym w wykopie. Średnica zbiornika 2,40 m, wysokość całkowita 4,10 m. 
Ciężar zbiornika ok. 3500 kg. 
 
Przewody, armatura: 
Rurociągi podciśnieniowe: Rury PE100, SDR 17 PN10.  
Rurociąg tłoczny: Rury PE100, SDR 17 PN10 
Rurociągi wylotowe: Rury stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym  
Zasuwy nożowe żeliwne kołnierzowe z napędem elektrycznym umieszczone w komorze 
zasuw. 
Zawór zwrotny kołnierzowy żeliwny kulowy o średnicy DN150mm w komorze zasuw na 
rurociągu tłocznym. 
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Specyfikacja niniejsza obejmuje następujące roboty wg klasyfikacji sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV): 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
         odprowadzania ścieków. 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów ściekowych 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45331000-6 Hydraulika i roboty sanitarne 
 
1.2 Cel opracowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej jak w pkt.1.1. i obejmują: 

• wymagania wykonawcze, 
• wymagania materiałowe, 
• technologię montażu, 
• transport i rozładunek, 
• składowanie materiałów, 
• nadzór i odbiory 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 
Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji 
dodatkowo.  
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami obligatoryjnymi i 
normami. 
Ponadto roboty wykonane będą; 

• zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe), 

• zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal, 
• przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych (Dz. U. 2003r. nr 47 poz. 401), zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019r. 
poz. 1065). 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, 
posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien 
wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
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Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące 
materiały lub równoważne: 
 

• Rury PE100 SDR 17 PN10 Dz 225-160 (uzbrojenie zewnętrzne pompowni i rurociąg 
powietrza odsysanego) 

• Zasuwy nożowe kołnierzowe z napędem elektrycznym (na rurociągach 
podciśnieniowych i tłocznych w komorze zasuw KZ2) 

• Zbiornik podciśnieniowy o pojemności V= 16m3 stalowy z blachy grubości 8mm 
Zbiornik wykonany z blachy stalowej ukształtowanej w walczak pionowy zamknięty 
dwoma dnami o małej wypukłości wg PN-M-35413. Całość jest spawana  
i nierozbieralna. Zbiornik spoczywa na ośmiu stopach przytwierdzonych do 
fundamentu. Płaszcz zbiornika jest wzmocniony pierścieniami usztywniającymi.  
W górnym dnie znajduje się właz D-900, króćce kabli sygnalizacyjnych i zasilających 
oraz 2 szt. zaczepów służących do ustawienia pustego zbiornika. W części 
cylindrycznej na odpowiednich wysokościach umieszczone są króćce technologiczne 
ssące i tłoczące o określonych średnicach i kołnierzach. Wewnątrz zbiornika do dna 
przyspawane są płyty mocujące podstawy pomp tłoczących ścieki do tłocznej części 
sieci kanalizacyjnej. Wewnątrz umieszczone są przewody łączące podstawy pomp  
z króćcem tłocznym, prowadnice pomp. Rozmieszczenie króćców zgodnie  
z projektem technicznym. 
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zbiorników: 
Powierzchnie wewnętrzne:  

 - Czyszczenie do I-go stopnia czystości wg. PN-H-97050 
  - Malowanie farbą epoksydową dopuszczoną do środowiska ściekowego, grubość  
        powłoki min. 300 µm, zgodnie z instrukcją producenta. 

Powierzchnie zewnętrzne:  
- Czyszczenie do I-go stopnia czystości wg. PN-H-97050 

 - Malowanie farbą epoksydową, grubość powłoki min. 250 µm, zgodnie z instrukcją  
        producenta. 
• Pompy tłoczne zatapialne z wirnikiem półotwartym o parametrach w punkcie pracy: 

Q=22l/s, H=21,4m, N=9kW, NPSH=3,3m zainstalowane w zbiorniku podciśnieniowym 
ZP2 (2szt.). Prowadnice, łańcuch, i przewody DN100 ze stali nierdzewnej. 

• Szafa sterownicza PLC (wykonanie wg założeń dostawcy technologii) 
• zasuwy żeliwne nożowe kołnierzowe z napędem elektrycznym DN150-200mm z 

atestem do stosowania na rurociągach ściekowych 
• zawór zwrotny żeliwny kołnierzowy kulowy DN150mm z atestem do stosowania na 

rurociągach ściekowych 
• zasuwy odcinające typu E z obudową i skrzynką żeliwną do zasuw, żeliwne 

kołnierzowe z atestem do stosowania na rurociągach ściekowych 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. 
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3.2. Sprzęt użyty do wykonania  
W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót: 

• Dźwig samojezdny do 3,5t 
• Koparkę  podsiębierną o poj. łyżki min. 0,25 m3 
• Spycharkę gąsiennicową 
• Ubijak spalinowy 200 kg 
• Spalinowa zagęszczarka wibracyjna do gruntu 
• Maszyna do wierceń poziomych 
• żuraw samochodowy do 4t 
• samochód samowyładowczy do 5t 
• ciągnik kołowy (75KM) 
• zgrzewarka do rur PE 
• prościarka do rur PE 
• agregat prądotwórczy 
• sprężarka 

 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 
jakości. 
Środki transportowe 

• samochód samowyładowczy do 5t, 
• samochód dostawczy do 0,9 t, 
• samochód skrzyniowy do 5t, 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce. a w szczególności 
wymienionymi w pkt 1.5. 
 
5.2 Zakres wykonywania robót 
 

• Roboty ziemne 
• Roboty montażowe 

 
5.3    Próby i odbiory 
 
5.2.1 Roboty ziemne  
Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia 
aktualności uzbrojenia podziemnego u wszystkich możliwych użytkowników, tj. energii 
elektrycznej, telekomunikacji, melioracji oraz wodociągów i gazociągów. 
Uprawniona służba geodezyjna powinna wytyczyć w terenie projektowany przebieg kolektora 
oraz istniejące uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne należy rozpocząć po ręcznym odkryciu 
uzbrojenia podziemnego. 
Kategoria występujących gruntów I-II. 
Wszystkie wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem ażurowym, pełne, warstwowe 
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zagęszczanie wbudowywanego gruntu zgodnie z technologią zalecaną przez producenta rur 
kanalizacyjnych. 
Wbudowanie dowiezionego piasku w strefę ochronną rury. 
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu w dół po jego dnie, 
Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od pro-
jektowanego o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o około 20cm wyższym, 
przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu, o grubość co najmniej 20cm, niezależnie od rodzaju 
gruntu, nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem ręcznym, z dna 
wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do 
wykonywania podłoża, zgodnie z dokumentacją projektową, 
W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, 
rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu; w tym celu prace ziemne 
należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu. 
Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) co 
najmniej 10cm; ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło do 
przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania gruntu poniżej projektowanego posadowienia 
rurociągu,  
Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu, 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości na co 
najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt, 
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu 
uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku ułożenia 
przewodów, do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące 
uszkodzeń na ich powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys), 
Wierzchnią warstwę gruntu rodzimego (w obrębie zagospodarowanych ogrodów na 
posesjach) należy złożyć na oddzielnej hałdzie celem powtórnego wykorzystania przy 
rekultywacji pasa robót po zakończonej budowie. 
Do wykonywania warstw wypełniających, należy przystąpić natychmiast po dokonaniu  
i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia 
rurociągu. 
 
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 

• I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. l str. 63 niniejszej 
specyfikacji), czyli tzw. obsypka rurociągu; 

• II etap: wypełnienie wykopu nad strefę ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 
 
ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCIĄGU: 

• obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), 
którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 
10% nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 60mm, 

• materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału, 

• w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, 
aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą, do ubijania warstw 
obsypki nad rurą można użyć ubijaków drewnianych, 

• obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, każdą warstwę 
zagęszczając, grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 
powinna być większa niż 30 cm, 

• jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 
umocnienie wykopu, zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu  
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i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. 
• obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 

rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch 
rury, 

• niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas 
ziemnych na rurociąg z samochodów wywrotek. 

 
ZASADY ZAGĘSZCZANIA GRUNTU: 

• przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość 
warstw obsypki nie powinna być większa niż 10-15 cm; przy zagęszczeniu 
mechanicznym - maksymalna grubość warstw nie powinna przekraczać wartości 
podanych w poniższej tabeli nr l, 

• zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować po obu 
stronach przewodu, 

• należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociągu, 
• podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych, stosowanie 

ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10cm od rurociągu, 
• pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, aby 

uniknąć uniesienia się rury, po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie 
ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu, 

• mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wie-
rzchołkiem została wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej podanej  
w tabeli nr l. 

 
ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU: 

• do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefę ochronną rurociągu można 
przystąpić do dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki, 

• wykopy w pasie jezdni drogowej należy wypełniać w całości piaskiem dowiezionym, 
średnioziarnistym wg PN-EN 13043:2004 jak dla drogowych warstw odsączających, 
dopuszcza się stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemnym 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 

• stopień zagęszczenia zasypki piaskowej w pasie drogowym należy uzgodnić  
z właściwym organem zarządzającym drogą, 

• zabronione jest wbudowanie w zasypkę wykopu w pasie pobocza jezdni drogowej 
gruntów plastycznych, 

• rozbiórka szalowania wykopu powinna postępować równolegle z zasypką, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. 

 
5.2.2. Roboty montażowe 
5.2.2.1.Montaż zbiornika podciśnieniowego 
 
Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju 
gruntu. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać  
z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. 
W przypadku, gdy posadowienie fundamentu pod zbiornik znajduje się poniżej zwierciadła 
wody gruntowej, wodę należy obniżyć do poziomu umożliwiającego wykonywanie robót. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 
Fundament należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Głębokość posadowienia powinna spełniać warunki i być zgodna z dokumentacją 
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projektową. 
Zbiornik podciśnieniowy należy instalować zgodnie z instrukcją wytwórcy, a ponadto: 

• należy zapewnić możliwość dojścia, 
• zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu. 

Włączenia przewodów technologicznych do zbiornika wykonać po jego ustawieniu, zgodnie  
z dokumentacją projektową. 
Zasypanie zbiornika wykonać po przeprowadzenia próby szczelności przyłączonych 
przewodów. 
 
5.2.2.2.Montaż rurociągów technologicznych 
Roboty montażowe rurociągów prowadzić zgodnie z opisem technicznym oraz specyfikacją 
techniczną dla rurociągów kanalizacji podciśnieniowej (ST-5 Sieć przewodów kanalizacji 
podciśnieniowej i tłocznej). 
 
5.2.2.3.Montaż pomp tłocznych 
Pompy tłoczne zainstalować w zbiornikach podciśnieniowych poprzez opuszczenie ich po 
prowadnicach i osadzenie na stopach sprzęgających. Przewody zasilające pomp 
wyprowadzone będą przez przejścia szczelne dławikowe. 
 
5.2.3.Próby i odbiory 
Próbę szczelności rurociągów z rur PE na wykonać zgodnie z normą PN-B-10725 „Przewody 
zewnętrzne- wymagania i badania przy odbiorze” 
Przy odbiorze uzbrojenia technologicznego wykonać próbę ruchu. 
Odbiór końcowy Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
sprawdzić zgodność Robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, normami i obowiązującymi przepisami; 
sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania Robót odpowiednimi protokółami 
prób montażowych i prób ciśnieniowych; 
sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji; 
sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i ustaleń; 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi 
wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – 
montażowych) oraz dokumentacji technicznej. 
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory 
mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robot. 

• tyczenie trasy rurociągu 
• odbiór techniczny dna wykopu 
• szerokość wykopu 
• rzędne dna wykopu 
• szalowanie wykopu 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
• rodzaj podłoża pod rurociągi i zbiornik podciśnieniowy 
• sprawdzenie wymaganych atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną 

wbudowane 
• składowanie rur i kształtek 
• badanie zagęszczania zasypki rurociągu 
• zbadanie szczelności rurociągów 
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• badanie prawidłowego działania pomp i sterowania 
 
Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób 
upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika 
budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, 
jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Jednostką obmiarową jest mb  rurociągu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 
obmierzane wg innych jednostek  

• wykopy mechaniczne i ręczne – m3 
• zagęszczanie gruntu - m3 
• zasypanie wykopów - m3 
• umocnienie wykopów szalunkami – m2 
• ubijanie mechaniczne gruntu - m3 
• podsypka pod rurociąg – m2 
• uzbrojenie rurociągu – szt. 
• uzbrojenie technologiczne pompowni – kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 ST-0 Wymagania Ogólne. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Warunki i podstawy płatności określone są w pkt. 9 Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 
ST-0 Wymagania Ogólne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1152) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 
1186) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003r. nr 47 poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018r. 
poz. 1935) 

 
10.2 Normy 
1. PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Systemy pompowe- Część 

1 - Wymagania podstawowe 
2. PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne- Systemy pompowe- Część 

3 - Systemy podciśnieniowe 
3. PN-B-10736:99  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4. PN-B-10735:92  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
5. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
6. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
7. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
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kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
8. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach, 
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydanie 

PKTSGGiK Warszawa np. z 1996 roku. 
10. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wyd. COBRTI INSTAL 

2003r. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: „Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej 

kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów” 

 40 

ST-3 STACJA PODCIŚNIENIOWA – NAWIERZCHNIE UTWARDZONE, OGRODZENIE, 
ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
1. WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową ogrodzenia, odbudową nawierzchni utwardzonych oraz pozostałych 
elementów zagospodarowania terenu w obrębie stacji podciśnieniowej zlokalizowanej na 
działce nr 91 w m. Zajezierze. 
 
Zaprojektowano dobudowę ogrodzenia od strony południowej z usytuowaniem go wg 
projektu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym zdemontowany zostanie 
istniejący odcinek ogrodzenia od strony południowej wraz z bramą wjazdową. 
Zaprojektowano ogrodzenie odpowiadające istniejącemu o wysokości  1,80 m. 
Jest to ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej tworzywem o oczkach 50x50 mm i 
wysokości 1,50 m (rys. nr K4). 
Siatka przymocowana jest górą i dołem do słupków przęsłowych z ceownika 80 mm linką 
stalową Ø 4mm.    Rozstaw osiowy słupków przęsłowych  wynosi 2,5 m. 
Słupki przęsłowe osadzone są w gniazdach betonowych o średnicy 0,30 i głębokości 1,0 m , 
dla których  wcześniej zostały  wykonane otwory. 
Pod przęsłami, pomiędzy słupkami osadzony jest prefabrykowany cokół żelbetowy o 
przekroju  0,06 x 0,40m i długości 2,40 m. Prefabrykat ten jest osadzony w wylewanym 
cokole betonowym przy słupkach przęsłowych, zgodnie z rysunkiem przęsła 
ogrodzeniowego. 
Łączna długość ogrodzenia do wykonania wynosi 30,0 mb. Projektowane ogrodzenie 
połączone zostanie z ogrodzeniem istniejącym. Dopuszcza się również wykonanie 
ogrodzenia z systemowych paneli ogrodzeniowych stalowych o wysokości i długości 
analogicznej do zaprojektowanego ogrodzenia z siatki. 
 
Na terenie obiektu, po przeprowadzeniu robót ziemnych odbudować należy naruszone 
części placu manewrowego i drogi dojazdowej. Plac wykończyć krawężnikami i obrzeżami 
betonowymi. Całkowita powierzchnia nawierzchni utwardzonej do odbudowy: 25 m2. 
Konstrukcja nawierzchni utwardzonej placu: 

a.  kostka wibroprasowana betonowa (kolor czerwony)   -   8 cm 
b.  podsypka cementowo-piaskowa 1:4                        -   3 cm 

     c.  warstwa kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm           -  15 cm 
     d. warstwa odsączająca                                                 -  10 cm 

        Krawężnik typ uliczny 15 x 25 x 100 cm  
Cały teren wokół pompowni uporządkować, zniwelować i obsiać trawą. 
 
Cały teren wokół pompowni uporządkować, zniwelować  i obsiać trawą. 
Specyfikacja niniejsza obejmuje następujące roboty wg klasyfikacji sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV): 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45233140-2 Roboty drogowe 
 
1.2 Cel opracowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej jak w pkt.1.1. i obejmują: 
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• wymagania wykonawcze, 
• wymagania materiałowe, 
• technologię montażu, 
• transport i rozładunek, 
• składowanie materiałów, 
• nadzór i odbiory 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne  
z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji 
dodatkowo.  
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami obligatoryjnymi  
i normami. 
Ponadto roboty wykonane będą;  

• zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe), 

• zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal, 
• przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych (Dz. U. 2003r. nr 47 poz. 401), zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019r. 
poz. 1065). 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, 
posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien 
wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące 
materiały: 
 
2.2.1.Beton 
Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 
 
2.2.2.Materiały metalowe 
Materiały metalowe powinny być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć. 
Powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub 
świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Do łączenia poszczególnych elementów i wyrobów ślusarki metalowej należy stosować nity, 
wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. 
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Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz 
dokumentacji technicznej. 
 
2.2.3.Farby 
Farby użyte do malowania konstrukcji metalowej winny spełniać warunki podane w normie 
PN-H-97070. Słupki przęsłowe zabezpieczyć antykorozyjnie farbą miniową a następnie 
pomalować farbą ftalową. 
 
2.2.4.Siatka ogrodzeniowa 
Siatka ogrodzeniowa wysokości 1,50m jest siatką ocynkowaną, powlekaną tworzywem o 
oczkach 50 x 50mm. 
 
2.2.5.Prefabrykowany cokół żelbetowy 
Kształt i wymiary żelbetowego cokołu prefabrykowanego powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-ISO 
1803:2001 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. 
Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do 
głębokości 5mm. 
 
2.2.6.Kostka brukowa 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie atestu producenta. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości < 80 mm. 
Do wykonania nawierzchni chodnika, placu manewrowego i opaski wokół budynku 
pompowni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. Kostki o takiej grubości 
są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

• na długości        ± 3 mm. 
• na szerokości            ± 3 mm, 
• na grubości        + 5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy l.  
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać normie PN-EN 1338:2005 
 
Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. 
 

Cechy 
 

Wartość 
 1 

 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej  
a) średnia z sześciu kostek  
b) najmniejsza pojedynczej kostki 
 

 
60 
50 
 

2 
 

Nasiąkliwość wodą wg PN-EN 206-1 [2], %, nie więcej niż 
 

5 
 3 

 
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 
PN- EN 206-1 [2]:  
a) pęknięcia próbki  
b) strata masy. %, nie więcej niż  
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 
 

 
 
 brak 
5 
 
20 
 

4 
 

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 [l], mm, 
nie więcej niż 
 

4 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. 
 
3.2. Sprzęt użyty do wykonania  
W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót: 

• Spycharkę gąsiennicową 
• Ubijak spalinowy 200 kg 
• Spalinowa zagęszczarka wibracyjna do gruntu 
• Walec statyczny samojezdny 
• Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t 
• Wibrator powierzchniowy 
• Żuraw samochodowy 5t 
• samochód samowyładowczy do 5t 
• ciągnik kołowy (75KM) 
• agregat prądotwórczy 
• sprężarka 
• piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni 

 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są 
duże. a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 
jakości. 
 
Środki transportowe 
 

• samochód samowyładowczy do 5t, 
• samochód dostawczy do 0,9 t, 
• samochód skrzyniowy do 5t, 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami 
technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce. a w szczególności 
wymienionymi w pkt 1.5. 
Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy: 

• projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 
• dziennik budowy 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: „Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej 

kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów” 

 44 

• plac budowy 
• miejsce pod zaplecze 

 
5.2 Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
Podstawę wytyczenia z stanowi Dokumentacja Projektowa i SST 
Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Wytyczenie w terenie ogrodzenia, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt 
kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót 
ziemnych. Wytyczenie  ogrodzenia powinno być wykonane przez służby geodezyjne 
Wykonawcy. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie 
z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo 
oznaczyć światłami. 
 
5.2.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne ujęte w pozycji Przedmiaru „Roboty ziemne"' należy wykonywać ręcznie  
zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
5.2.3. Roboty fundamentowe 
Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i z wymogami podanymi w 
specyfikacji. 
Beton użyty do osadzania słupków powinien wiązać przez co najmniej 2 – 3 dni. Po tym 
okresie można przystąpić do napinania linek i siatki. 
 
5.2.4  Roboty ślusarsko-kowalskie 
Roboty ślusarsko-kowalskie związane z przygotowaniem konstrukcji stalowej słupków, 
bramy i furtki prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 1, część 4, pkt 29.3, 29.4.5, 29.5, 
29.6. 
 
5.2.5  Roboty malarskie 
Roboty malarskie elementów konstrukcji stalowej słupków, bramy i furtki powinny być 
zabezpieczone przed korozją i prowadzone zgodnie z zaleceniami podanymi w Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom 1, część 4, pkt. 29. 
 
5.2.6 Roboty montażowe 
Roboty montażowe powinny spełniać warunki i być zgodne z dokumentacją projektową. 
Brama i furtka powinna otwierać się do wnętrza nieruchomości. 
Odchylenie słupków od pionu należy sprawdzić za pomocą sznurka obciążonego ciężarkiem. 
Jednakową wysokość góry słupków można sprawdzić, patrząc przez wierzchołek słupka 
pierwszego na wierzchołek słupka ostatniego. 
 
5.3. Wykonanie dróg i chodników na terenie stacji podciśnieniowej 
 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnym i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] 
w uprzednio wykonanym korycie. 
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Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddany do użytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi 
wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – 
montażowych) oraz dokumentacji technicznej. 
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory 
mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robot. 

• tyczenie sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 
podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego ogrodzenia, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
• sprawdzenie zagęszczenia podłoża pod drogi i chodniki 
• sprawdzenie z dokumentacją projektową prawidłowości wykonania dróg. 
• Sprawdzenie wymaganych atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną 

wbudowane 
• Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o 

jakości i świadectw wystawionych przez producentów lub huty. 
 
Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób 
upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika 
budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, 
jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Jednostką obmiarową jest mb  rurociągu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 
obmierzane wg innych jednostek  

• zagęszczanie gruntu - m3 
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• ogrodzenie stacji podciśnieniowej - mb 
• elementy ogrodzenia – szt. 
• wykonanie nawierzchni drogowej z kostki – m2 
• krawężniki – mb 
• obrzeża betonowe - mb 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 ST-0 Wymagania Ogólne. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Warunki i podstawy płatności określone są w pkt. 9 Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 
ST-0 Wymagania Ogólne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1152) 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 
1186) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003r. nr 47 poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018r. 
poz. 1935) 

 
10.2.Normy 
 

1. PN-B-010700 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, 
Terminologia. 

2. PN-EN 206-1 - Beton: wymagania, właściwości produkcja o zgodność. 
3. PN-B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
4. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. 
5. PN-EN 13139  - Kruszywa do zaprawy. 
6. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu. 
7. PN-EN 197-1:2002 – Cement: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku . 
8. PN-H-04653 - Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 

wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 
9. PN-H-97051 - Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
10. PN-H-97070 - Ochrona przed korozją. Pokrycie lakierowe. Ogólne wytyczne. 
11. PN-EN 14157   - Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie. 
12. BN-68/S931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
13. PN-EN 1338:2005 – Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 

 
 
10.3.Inne dokumenty 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I . 
Budownictwo ogólne ARKADY 1990r. 
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ST-4   STACJA PODCIŚNIENIOWA – INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z: 

• Rozbudowa instalacji elektrotechnicznych dla potrzeb podciśnieniowo-tłocznej stacji 
zlewczej, zlokalizowanej w m. Zajezierze, gm. Sieciechów. 

• Rozbudowa instalacji automatyki elektrycznej, systemu AKP i A dla potrzeb procesu 
technologii transportu ścieków w/w stacji zlewczej. 

• Rozbudowa instalacji elektrotechnicznych w systemach zdalnego przeniesienia 
metrologicznych parametrów i wskazań o stanach pracy maszyn, urządzeń 
i aparatów zlewni podciśnieniowej do miejsc docelowych odbiorców w systemach 
technologii informacyjno – komunikacyjnej. 

 
1.2. Cel stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
 
1.3.1. Prowadzenia robót elektrycznych, instalacji elektrotechnicznych i automatyki 
elektrycznej, systemu AKP i A związanych z: 

• rozbudowa / demontaż / montaż elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych; 
• rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej oświetlenia budynku 

przepompowni; 
• rozbudowa instalacji elektrycznej gniazd siłowych obiektu przepompowni; 
• rozbudowa instalacji elektrycznej świetlenia / demontaż / montaż opraw; 
• rozbudowa instalacji elektrycznej zasilającej tablice sterowniczo-rozdzielcze, 

maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne przepompowni; 
• wykonaniem instalacji elektrotechnicznych dozoru bezpiecznej pracy ludzi maszyn 

i urządzeń w tym instalacje bezpiecznego awaryjnego odłączenia i p.poż. budynku 
przepompowni; 

• rozbudowa instalacji ochronnej, wyrównawczej; 
• wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej budynku; 
• uruchomienie i rozruch technologiczny instalacji elektrycznych obiektu stacji zlewczej; 
• uzgodnieniem dokumentacji powykonawczej w zakresie instalacji elektrycznych 

obiektu; 
 
1.3.2. Prefabrykacji elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych, związanych z: 

• wykonaniem tablic sterowniczo – rozdzielczych; 
• wykonaniem pomiarów i badań własnych tablic sterowniczo – zasilających; 
• uzgodnieniem dokumentacji powykonawczej w zakresie budowy tablic sterowniczo – 

zasilających; 
 
1.3.3. Wdrożenie systemów technologii informacyjno – komunikacyjnej, związanych z: 

• wykonanie modułów i wdrożenie systemów zdalnego przeniesienia metrologicznych 
parametrów i wskazań o stanach pracy maszyn, urządzeń i aparatów zlewni 
podciśnieniowej do miejsc docelowych odbiorców w systemach technologii 
informacyjno – komunikacyjnej; 

• wykonaniem pomiarów i badań wdrożonych systemów; 
• uzgodnieniem dokumentacji powykonawczej w zakresie systemów zdalnego 

przeniesienia wskazań; 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: „Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej 

kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów” 

 48 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne  
z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji 
dodatkowo.  
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
1.4.1 Aparaty sterowniczo – sygnalizacyjne –aparaty elektryczne służące sterowaniu 

urządzeń i sygnalizacji stanów pracy, np.: przyciski sterownicze, lampki 
sygnalizacyjne, łączniki sterownicze, itp.; 

1.4.2   Adapter zdalnych wejść i wyjść – mikroprocesorowe rozszerzenie sterownika 
umożliwiające komunikację pomiędzy sterownikiem a modułami rozszerzeń 
sterownika; 

1.4.3   Elektroenergetyczna linia kablowa ( tor zasilający ) – kabel wielożyłowy lub wiązka 
kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub 
wielożyłowych, połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej 
trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno-, 
wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. 

1.4.4 Konsola operatorska – urządzenie mikroprocesorowe umożliwiające monitorowanie 
stanu zachodzących procesów technologicznych – ich parametrów i stanu urządzeń 
technologii, powiadamiające operatora o sytuacjach awaryjnych i ważniejszych 
zdarzeniach, umożliwiająca dokonanie zmian parametrów systemu sterownia; 

1.4.5  Linia kablowa sterownicza ( tor sterowania ) – kabel wielożyłowy albo kilka kabli jedno- 
lub wielożyłowych, łączących urządzenia i/lub listwy sterownicze, służąca do 
przesyłania sygnałów sterowniczych; 

1.4.6  Linia komunikacyjna – połączenie między sterownikiem a panelem operatorskim, 
służące do przekazywania komunikatów i procedur, pracujące w określonym 
dokumentacją standardzie informatycznym; 

1.4.7   Moduły wejść – rozszerzenie sterownika umożliwiające wprowadzenie do sterownika 
sygnałów wejściowych binarnych lub analogowych, pochodzących z urządzeń 
pomiarowych i rozdzielczych zainstalowanych w układzie technologicznym 
przepompowni; 

1.4.8  Moduły wyjść – rozszerzenie sterownika umożliwiające wyprowadzenie sygnałów 
wyjściowych, sterujących pracą urządzeń wykonawczych, zamontowanych w układzie 
technologicznym przepompowni; 

1.4.9 Napięcie znamionowe – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 
przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które urządzenie 
elektryczne zostało zbudowane; 

1.4.10 Napięcie użytkowe – podstawowe napięcie sieci, które jest użytkowane w sieciach i 
urządzeniach elektroenergetycznych i sterowniczych; 

1.4.11 Ochrona przed dotykiem pośrednim – ochrona osób przed dotykiem części 
przewodzących, dostępnych ( metalowe obudowy urządzeń elektrycznych ) będących 
pod napięciem w chwili awarii lub w warunkach zakłóceniowych; 

1.4.12  Ochrona przepięciowa – ochrona elementów i urządzeń instalacji elektrycznych, AKP 
i A od skutków przepięć powstałych w sieci elektroenergetycznej; 

1.4.13 Osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych – zbiór elementów przeznaczonych do 
łączenia, rozgałęziania lub zakańczania kabli, np.: mufy, głowice, złączki, końcówki, 
listwy zaciskowe; 

1.4.14 Przekaźnik – aparat elektryczny, który za pomocą sygnału sterowniczego umożliwia 
zdalne przełączanie innych sygnałów sterowniczych lub załączanie niskoprądowych 
obwodów automatyki; 

1.4.15 Przetwornik pomiarowy – element pomiarowy układów automatyki, przetwarzający 
sygnał od czujnika przez zespół przetworników pośrednich w celu uzyskania sygnału 
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wyjściowego o pożądanej postaci; 
1.4.16 Rozłącznik - aparat elektryczny z grupy łączniki, umożliwiający przerywania prądów 

roboczych i przeciążeniowych o wartości n-krotnej znamioniowego prądu ciągłego; 
1.4.17 Sterownik programowalny – urządzenie mikroprocesorowe umożliwiające swobodne 

programowanie dla realizacji zdefiniowanych algorytmów pracy; 
1.4.18Stycznik – aparat elektryczny, który za pomocą sygnału sterowniczego umożliwia 

zdalne załączanie urządzenia sterowanego, np. silnika; 
1.4.19 Tablica elektryczna, sterowniczo - rozdzielcza – zespół aparatów elektrycznych, 

zabezpieczających, sterowniczych, mikroprocesorowych w obudowie lub w osłonie 
zabezpieczającej przed bezpośrednim dotykiem części przewodzących dostępnych, 
zabezpieczonych przed przedostawaniem się do środka zanieczyszczeń 
mechanicznych lub wody, w których następuje rozdział energii elektrycznej; 

1.4.20 Wyłącznik – aparat elektryczny z grupy łączniki, umożliwiający wyłączanie prądów 
zwarciowych; 

1.4.21 Wyłącznik nadmiarowo – prądowy – aparat elektryczny który zawiera w swej budowie 
wyzwalacz zwarciowy, wyzwalacz przetężeniowy, i który przy określonych normą 
wartościach prądu płynącego przez niego musi wyłączyć obwód elektryczny; 

1.4.22 Wyłącznik różnicowo – prądowy – aparat elektryczny służący do ochrony człowieka 
od porażeń prądem, przed dotykiem pośrednim przy zastosowaniu przewodu 
ochronnego i dotykiem bezpośrednim; 

1.4.23 Wyłącznik silnikowy – manewrowy aparat elektryczny służący zabezpieczeniu 
napędów przed przeciążeniem 

1.4.24 Wyzwalacz termiczny – wyzwalacz termobimetaliczny stycznika służący 
zabezpieczeniu napędów przed przeciążeniem; 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami obligatoryjnymi 
i normami. 
Ponadto roboty wykonane będą; 
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" 
tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe), 
zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal, 
przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401), 
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08 kwietnia 2019r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dz.U Rz.PL. Warszawa 
dn. 07 czerwiec 2019r. Poz. 1065. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne warunki stosowania 
Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, 
posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien 
wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Źródła uzyskania materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Urządzenia elektryczne tego samego rodzaju powinny być 
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dostarczone przez tego samego producenta. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji elektrycznych, instalacji AKP i 
automatyki procesów technologii przepompowni ścieków powinny spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych zaś w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
Zdolność wyłączania wszystkich urządzeń silnoprądowych będzie odpowiadała normom IEC 
947-2, ICS a sprzęt łączeniowy do ochrony personelu i urządzeń będzie odpowiadał normie 
europejskiej IEC 947. 
Cała aparatura łączeniowa i sterownicza będzie spełniać wymagania najnowszych 
międzynarodowych, europejskich i polskich przepisów i norm, dotyczących konstrukcji 
wyposażenia elektrycznego. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót wg zasad niniejszej Specyfikacji 
(SST) winny pochodzić z wytwórni posiadającej certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu 
zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001. 
 
2.2.1. Silniki elektryczne 
Nie przewiduje się odrębnych dostaw silników elektrycznych. Dla potrzeb technologii 
przepompowni ścieków silniki będą stanowiły integralną całość dostawy, pod nazwą: pompy 
próżniowe, pompy tłoczne. 
Silniki elektryczne powyższych pomp będą spełniać warunki zasilania zgodne z napięciem 
użytkowym 220V/380V oraz 230V/400V i częstotliwości 50 Hz. 
W tablicy elektrycznej sterowniczo – rozdzielczej będą umieszczone zabezpieczenia przed 
zwarciem i przeciążeniem. 
Silniki pomp sterowane i załączane przez elektroniczne układy miękkiego rozruchu, falowniki 
lub przetwornice częstotliwości będą fabrycznie wyposażone w termistory uzwojeń. 
Ochrona silników winna odpowiadać normie IEC 947-4-1 typ 2. 
Obowiązuje dostawa wraz z dokumentacją techniczno – ruchową  
 
2.2.2. Elementy AKP 
Wszystkie elementy i urządzenia pomiarowe będą dostarczone razem z dokumentacją 
techniczno – ruchową. 
Standardowe sygnały analogowe 4-20mA, 0-10V, będą pochodzić z galwanicznie 
izolowanych wejść/wyjść modułów w elektrycznej tablicy sterowniczo – rozdzielczej lub 
przetworników pomiarowych układu technologicznego przepompowni. 
Standardowe sygnały cyfrowe będą pochodziły ze zmian położenia bezpotencjałowego 
zestyku. 
Wszystkie elementy AKP będą poddane próbom fabrycznym, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
2.2.3. Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze 
Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze dla potrzeb stacji podciśnieniowej będą 
przystosowane do zasilania napięciem użytkowym 220V/380V oraz 230V/400V  
i częstotliwości 50 Hz. 
Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze będą posiadały obudowy z blach stalowych 
malowanych proszkowo zgodnie z paletą barw RAL, uszczelnionych do stopnia ochrony 
IP41. 
Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze, dostarczane na budowę, będą kompletnie 
wyposażone w aparaturę zabezpieczającą, łączeniową i sterowniczą.  
Sposób wykonania elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych będzie potwierdzony 
Deklaracją Zgodności oraz odpowiednim wpisem o zgodności wykonania z dokumentacją 
techniczną. 
W trakcie montażu i rozruchu, elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze zostaną 
wyposażone w niezbędne elementy kart pamięci programu sterowników programowalnych 
i/lub wyposażone w aplikację programową sterowników programowalnych i komputerów 
przemysłowych oraz moduły systemów technologii informacyjno-komunikacyjnej w zakresie 
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zdalnych systemów przeniesienia wskazań metrologicznych parametrów i stanów pracy 
maszyn, urządzeń i aparatów technologii. 
 
2.3. Składowanie materiałów i urządzeń 
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych 
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju składowanego materiału. 
Materiały takie jak: elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze, skrzynki sterownicze, 
kanały kablowe, konstrukcje wsporcze, należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym  
w obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. 
 
3.2. Rodzaj stosowanego sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie na 
niekorzystną jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości jak  
i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być 
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz winien być stosowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 
 Sprzęt stosowany przy budowie przepompowni ścieków: 

• żuraw samochodowy; 
• elektronarzędzia; 
• zestaw narzędzi elektroinstalatora; 
• miernik uniwersalny wielkości elektrycznych; 
• miernik poziomu izolacji; 
• miernik do pomiaru rezystancji uziemień; 

miernik pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 
jakości. 
 
4.2. Wybór środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych i innych, itp., niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót. 
W trakcie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
 Środki transportowe przy wykonywaniu zleconych robót, to: 

• samochód dostawczy; 
• samochód skrzyniowy; 

Załadowanie i rozładowanie konstrukcji o dużej masie lub znacznych gabarytach, np. 
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elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych, należy przeprowadzić za pomocą żurawia 
samochodowego. 
 
5 WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Roboty instalacji elektrotechnicznych w obszarze przebudowy obiektu stacji podciśnieniowej 
w zakresie dotyczącym technologii, tj. okablowanie urządzeń technologicznych, systemów 
AKPiA, układów pomiarowych i wizualizacji powinny być wykonane przez dostawcę 
technologii. 
 
5.2 Zakres i warunki wykonywania Robót 
 
5.2.1. Prefabrykacja elektrycznej tablicy sterowniczo – rozdzielczej 
Elektryczne tablice sterowniczo – rozdzielcze winny być zmontowane i wyposażone  
w urządzenia zabezpieczające i łączeniowe oraz elementy sterownicze w zakładzie 
prefabrykacji Wykonawcy lub innej firmy, działającej na zlecenie Wykonawcy. 
W trakcie budowy tablic będzie wykonane oprzewodowanie i zostaną wykonane wewnętrzne 
połączenia sterownicze i silnoprądowe, które zostaną sprowadzone do listew zaciskowych. 
Po wykonaniu całości robót związanych z prefabrykacją należy dokonać sprawdzenia 
połączeń i wykonać próby i badania własne potwierdzające prawidłowość montażu. 
 
Montaż tablicy elektrycznej w pomieszczeniu rozdzielczym 
 
Elektryczna tablica sterowniczo – rozdzielcza zostanie dostarczona na plac budowy w stanie 
całkowicie zmontowanym. 
Wprowadzenie do pomieszczenia i zamontowanie tablicy elektrycznej dokonane będzie 
bezpośrednio przed wykonaniem linii kablowych zasilających i sterowniczych. 
 
5.3.Uruchomienie systemów AKPiA 
Procedura uruchomienia przepompowni ścieków musi odbywać się przy docelowym 
zasilaniu energią elektryczną, z zachowaniem następującej kolejności: 
sprawdzenie kierunku obrotów pomp; 

• uruchomienie trybu ręcznego sterowania pracą urządzeń; 
• sprawdzenie n-warunków i blokad procedur trybu ręcznego; 
• uruchomienie trybu automatycznego sterowania pracą urządzeń; 
• sprawdzenie n-warunków i blokad procedur trybu automatycznego; 
• optymalizacja procesu; 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi 
wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – 
montażowych) oraz dokumentacji technicznej. 
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory 
mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robot. 
 
6.2 Cel kontroli jakości 
Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i ich 
prowadzeniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót, zgodnie z warunkami Kontraktu 
a w szczególności stwierdzenie osiągnięcia założonej wydajności procesu odsysania  
i pompowania ścieków, oraz właściwej pracy układów automatycznej regulacji procesu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań, prób i pomiarów w takiej ilości,  
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i z taką częstością aby zapewnić stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymogami 
Dokumentacji Projektowej i wymogami Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca, podczas prac pomiarowych, będzie posługiwał się urządzeniami i sprzętem 
badawczym posiadającym ważną legalizację, prawidłowo wykalibrowanym, oraz zgodnym  
z wymaganiami norm określających procedury badań. 
 
6.3 Badania i pomiary 
W trakcie prowadzonych prac montażowych na terenie budowy, należy stale kontrolować 
wykonywane prace i stosownie do ich rodzaju potwierdzać ich jakość i prawidłowość 
oględzinami, badaniami i pomiarami oraz stosownymi wpisami do Dziennika Budowy lub 
protokółami odbiorów częściowych, potwierdzanych prze Inspektora Budowy. 
W przypadku zadawalających postępów prac i wyników pomiarów wykonywanych w czasie 
trwania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Budowy może wyrazić zgodę na 
niewykonanie badań po zakończeniu robót. 
W czasie przeglądów sprawdzających jakość i prawidłowość wykonywanych prac należy 
wykonać czynności: 

• sprawdzenie prawidłowości montażu elektrycznych tablic sterowniczo – 
rozdzielczych; 

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów; 
• sprawdzenie stanu powłok antykorozyjnych konstrukcji i osprzętu; 
• sprawdzenie stanu i kompletności połączeń; 
• sprawdzenie stanu przewodów, osprzętu elektrycznego; 
• sprawdzenie ciągłości żył kabla i przewodów oraz zgodności faz; 
• sprawdzenie prawidłowości ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 

części przewodzących; 
• wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
• wykonanie pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów; 
• wykonanie pomiarów uziomów ochronnych i roboczych; 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, 
jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Jednostką obmiarową jest kpl.: 
 
7.1 Prowadzenia robót elektrycznych, instalacji elektrotechnicznych i automatyki 
elektrycznej, systemu AKP i A związanych z: 

• rozbudowa / demontaż / montaż elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych; 
• rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej oświetlenia budynku 

przepompowni; 
• rozbudowa instalacji elektrycznej gniazd siłowych obiektu przepompowni; 
• rozbudowa instalacji elektrycznej świetlenia / demontaż / montaż opraw; 
• rozbudowa instalacji elektrycznej zasilającej tablice sterowniczo-rozdzielcze, 

maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne przepompowni; 
• wykonaniem instalacji elektrotechnicznych dozoru bezpiecznej pracy ludzi maszyn 

i urządzeń w tym instalacje bezpiecznego awaryjnego odłączenia i p.poż. budynku 
przepompowni; 

• rozbudowa instalacji ochronnej, wyrównawczej; 
• wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej budynku; 
• uruchomienie i rozruch technologiczny instalacji elektrycznych obiektu stacji zlewczej; 

 
7.2 Prefabrykacji elektrycznych tablic sterowniczo – rozdzielczych, związanych z: 

• wykonaniem tablic sterowniczo – rozdzielczych; 
• wykonaniem pomiarów i badań własnych tablic sterowniczo – zasilających; 
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7.3. Wdrożenie systemów technologii informacyjno – komunikacyjnej, związanych z: 

• wykonanie modułów i wdrożenie systemów zdalnego przeniesienia metrologicznych 
parametrów i wskazań o stanach pracy maszyn, urządzeń i aparatów zlewni 
podciśnieniowej do miejsc docelowych odbiorców w systemach technologii 
informacyjno – komunikacyjnej 

• wykonaniem pomiarów i badań wdrożonych systemów; 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 ST-0 Wymagania Ogólne. 
 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Warunki i podstawy płatności określone są w pkt. 9 Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 
ST-0 Wymagania Ogólne. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
 

1. PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 1. Wymagania 
podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje; 

2. PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 4-41. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym; 

3. PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 4-42. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego; 

4. PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym; 

5. PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia; 

6. PN-HD 60364-4-443:2016 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi; 

7. PN-HD 60364-4-444:2016 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 4-444. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi; 

8. PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia; 

9. PN-IEC 60364-4-46: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie; 

10. PN-IEC 60364-4-47: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym; 

11. PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym; 

12. PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa; 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: „Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej 

kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów” 

 55 

13. PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cz. 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne; 

14. PN-IEC 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 5-52: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie; 

15. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów; 

16. PN-IEC 60364-5-53:2016 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 5-53: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza; 

17. PN-HD 60364-5-534:2016 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 5-534: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Odłączanie izolacyjne, łączenie 
i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami; 

18. PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia; 

19. PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 5-54: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne; 

20. PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze; 

21. PN-HD 60364-5-559:2010 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 
5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Sekcja 559: 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe; 

22. PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 5-56: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa; 

23. PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 6: Sprawdzanie; 
24. PN-HD 60364-7-704:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Cz. 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki; 

25. PN-IEC 60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego; 

26. PN-EN 60445:2010 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń 
i zakończeń przewodów; 

27. PN-EN 60446:2010 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodów kolorami 
albo znakami alfanumerycznymi; 

28. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP); 
29. PN-EN 61140:2005; PN-EN 61140:2005/AI:2008 - Ochrona przed porażeniem 

prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń; 
30. PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 
31. PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa. Cz. 1: Zasady ogólneł 
32. PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa – Cz. 2: Zarządzanie ryzykiemł 
33. PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Cz. 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia; 
34. PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Cz. 4: Urządzenia elektryczne 

i elektroniczne w obiektach; 
35. PN-E-05010:1991 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych; 
36. PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 

instalacji i urządzeń. Wymagania; 
37. PN-EN 50160:2010; PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 - Parametry napięcia 

zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych; 
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38. PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz. 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach 

39. ; PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne; 
40. PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego; 
41. PN-N-01256-02:1992 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja; 
42. PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych; 
43. PN-ISO 7010 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej; 

44. PN-E-08501:1988 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa; 
45. PN-EN 50174-2:2010; PN-EN 50174-2:2010/A1:2011;PN-EN 50174-

2:2010/AC:2014-10; PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02; PN-EN 50174-
2:2010/Ap1:2016-12 - Technika Informatyczna. Instalacje okablowania. Cz. 2: 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków; 

46. PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających 
w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym; 

47. PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych; 

48. PN-87/E-90054 – Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej; 
49. PN-74/E-90066 – Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji; 
50. PN-IEC-34 – Maszyny elektryczne wirujące; 

 
10.2. Inne dokumenty związane 

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – 
montażowych i rozbiórkowych. – Dz. Ust. nr13 z 10.04.1972 r. 

2. Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
Część V – Instalacje elektryczne 1973 r. 
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ST-5  SIEĆ PRZEWODÓW KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ I TŁOCZNEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania odcinków 
kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, tłocznej i grawitacyjnej w obrębie działki nr 91 w m. 
Zajezierze (teren stacji podciśnieniowej). 
W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie:  
 

� Wykonanie kolektorów podciśnieniowych KP1.2-KP3.2 z podłączeniem do zbiornika 
podciśnieniowego ZP2 

� Wykonanie przewodu powietrznego P2 do budynku aparatury próżniowej, z 
wykonaniem wpięcia w istniejący rurociąg powietrzny. 

� Wykonanie odcinka rurociągu tłocznego KTŁ2 i przepięcie istn. rurociągu tłocznego. 
� Wykonanie rurociągu odwadniającego komorę zasuw KZ2 w kierunku istn. komory 

KZ1 
 

Specyfikacja niniejsza obejmuje następujące roboty wg klasyfikacji sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV): 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  
         odprowadzania ścieków. 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów ściekowych 
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45233140-2 Roboty drogowe 
 
1.2 Cel opracowania specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt 1.1. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej jak w pkt.1.1. i obejmują: 

• wymagania wykonawcze, 
• wymagania materiałowe, 
• technologię montażu, 
• transport i rozładunek, 
• składowanie materiałów, 
• nadzór i odbiory 

 
1.3 Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne  
z Polskimi Normami, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji 
dodatkowo.  
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów 
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Roboty budowlano - montażowe zrealizowane będą zgodnie z przepisami obligatoryjnymi  
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i normami. 
Ponadto roboty wykonane będą; 

• zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" tom 2 (Instalacje sanitarne i przemysłowe), 

• zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Cobrti Instal, 
• przy przestrzeganiu przepisów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano montażowych (Dz. U. 2003r. nr 47 poz. 401), zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019r. 
poz. 1065). 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały nowe użyte do wykonania obiektu muszą spełniać wymagania norm, 
posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczania lub inne dokumenty świadczące o ich 
możliwości zastosowania do wykonania projektowanych robót. Wykonawca powinien 
wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.  
Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 

• rury PE 225 – 160mm z PE100 SDR 17 PN10 łączone poprzez mufy elektrooporowe i 
zgrzewanie doczołowe 

• zasuwy żeliwne DN DN200 i DN150 typu E kołnierzowe z obudową i skrzynką 
żeliwną do zasuw dopuszczone do stosowania na rurociągach kanalizacyjnych. 

• zasuwy żeliwne nożowe kołnierzowe DN200-150 z napędem elektrycznym 
dopuszczone do stosowania na rurociągach kanalizacyjnych montowane w 
komorach. 

• zawory zwrotne kulowe kołnierzowe dopuszczone do stosowania na rurociągach 
kanalizacyjnych montowane w komorach 

• kształtki i armatura wg projektu technicznego oraz przedmiaru robót 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
obowiązujących w Polsce przepisach o ruchu drogowym dozorze technicznym i innych 
związanych, jak również spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 
elementów. 
 
3.2. Sprzęt użyty do wykonania  
W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonywania robót: 

• Koparkę  podsiębierną o poj. łyżki min. 0,25 m3 
• Spycharkę gąsienicową 
• Ubijak spalinowy 200 kg 
• Spalinowa zagęszczarka wibracyjna do gruntu 
• Maszyna do wierceń poziomych 
• żuraw samochodowy do 4t 
• samochód samowyładowczy do 5t 
• ciągnik kołowy (75KM) 
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• zgrzewarka do rur PE 
• prościarka do rur PE 
• agregat prądotwórczy 
• sprężarka 
• piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni 
• frezarka drogowa 
• rozkładarka mas bitumicznych 
• walec statyczny samojezdny 
• walec statyczny samojezdny ogumiony 

 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające 
z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych jak również 
zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. 
Ponadto muszą zapewniać dostarczenie materiałów gwarantujących utrzymanie wymaganej 
jakości. 
 
4.2 Środki transportowe 

• Samochód samowyładowczy do 5t, 
• samochód dostawczy do 0,9 t, 
• samochód skrzyniowy do 5t, 

 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
5.1.1.  Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
warunkami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce, 
 a w szczególności wymienionymi w pkt 1.5. 
5.1.2. Przed rozpoczęciem robót Inwestor przekaże wykonawcy: 

• projekt budowlany z pozwoleniem na budowę 
• dziennik budowy 
• plac budowy 
• miejsce pod zaplecze 

5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien 
umieścić tablicę informacyjną określającą: 
rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu 

• numer pozwolenia na budowę oraz adres i numer telefonu właściwego organu   
• nadzoru budowlanego  
• nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót 
• imiona i nazwiska oraz numery telefonów: 

-Kierownika budowy 
-Inspektora nadzoru  
-Projektanta 
-Numery telefonów alarmowych 

 
5.2 Zakres wykonywania robót 
5.2.1 Roboty ziemne  
5.2.1.1. Założenia ogólne 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia 
aktualności uzbrojenia podziemnego u wszystkich możliwych użytkowników, tj. energii 
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elektrycznej, telekomunikacji, melioracji oraz wodociągów i gazociągów. 
Uprawniona służba geodezyjna powinna wytyczyć w terenie projektowany przebieg kolektora 
oraz istniejące uzbrojenie podziemne. Roboty ziemne należy rozpocząć po ręcznym odkryciu 
uzbrojenia podziemnego. 
 
W projekcie przyjęto następujące szerokości wykopów umocnionych: 

• rurociągi podciśnieniowe PE225-PE160    : 0,90 m 
• rurociąg tłoczny PE160      : 0,90 m 
• przewód powietrzny PE200      : 0,90 m 

 
Kategoria występujących gruntów II-III. 
Projektowana technologia robót ziemnych: 
a) rurociągi podciśnieniowe i tłoczne: 
odwiezienie na odkład stały do 3 km całości gruntu pochodzącego z wykopów pod kolektory 
podciśnieniowe i rurociągi tłoczne, 
wykopy mechaniczne koparką podsiębierną 90% wykopów pod kolektory podciśnieniowe  
i tłoczne, 10% robót ręcznych, wszystkie wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem 
pełnym od głębokości powyżej 1,0m, 
pełne, warstwowe zagęszczanie wbudowywanego gruntu zgodnie z technologią zalecaną 
przez producenta rur kanalizacyjnych. 
wbudowanie dowiezionego piasku w strefę ochronną rury. 
 
ZASADY WYKONYWANIA WYKOPÓW: 

• wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu w dół po jego dnie, 

• spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od 
projektowanego o około 5cm, a w gruntach nawodnionych - o około 20 cm wyższym, 

• przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu, ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu, o grubość co najmniej 20 cm, niezależnie od 
rodzaju gruntu, nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu sposobem 
ręcznym, 

• z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić 
do wykonywania podłoża, zgodnie z dokumentacją projektową, 

• w trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 
(rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża w dnie wykopu;  
w tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając 
zbyt długo otwartego wykopu. 

• grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) 
co najmniej 10 cm; ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło 
do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania gruntu poniżej projektowanego 
posadowienia rurociągu,  

• podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu, 

• przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości 
na co najmniej ¼ swego obwodu, tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt, 

• niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu  
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku 
ułożenia przewodów, 

• do budowy przewodu należy stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na 
ich powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys), 

• wierzchnią warstwę gruntu rodzimego (w obrębie zagospodarowanych ogrodów na 
posesjach) należy złożyć na oddzielnej hałdzie celem powtórnego wykorzystania przy 
rekultywacji pasa robót po zakończonej budowie. 
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Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 

• I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury (patrz rys. l niniejszej 
specyfikacji), czyli tzw. obsypka rurociągu; 

• II etap: wypełnienie wykopu nad strefę ochronną rury, czyli tzw. zasypka rurociągu. 
 
ZASADY WYKONYWANIA OBSYPKI RUROCIĄGU: 

• obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru), 
którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury, nie powinna przekraczać 
10% nominalnej średnicy rury lecz nigdy nie może być większa niż 60mm, 

• materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego 
łamanego materiału, 

• w celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, 
aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń nad rurą, do ubijania warstw 
obsypki nad rurą można użyć ubijaków drewnianych, 

• obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, każdą warstwę 
zagęszczając, grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury lub nie 
powinna być większa niż 30 cm, 

• jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw obsypki należy usuwać 
umocnienie wykopu, zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu  
i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. 

• obsypkę należy prowadzić aż do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej 
rurociągu, tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch 
rury, 

• niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas 
ziemnych na rurociąg z samochodów wywrotek. 

 
ZASADY ZAGĘSZCZANIA GRUNTU: 

• przy ręcznym zagęszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubość 
warstw obsypki nie powinna być większa niż 10-15cm; przy zagęszczeniu 
mechanicznym - maksymalna grubość warstw nie powinna przekraczać wartości 
podanych w poniższej tabeli nr l, 

• zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który może pracować po obu 
stronach przewodu, 

• należy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu gruntu w tzw. pachach rurociągu, 
• podbijanie należy wykonywać przy użyciu ubijaków drewnianych, stosowanie 

ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu, 
• pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, aby 

uniknąć uniesienia się rury, po wykonaniu obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie 
ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu, 

• mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej 
wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna o grubości minimalnej podanej  
w tabeli nr l. 

 
ZASADY WYKONYWANIA ZASYPKI WYKOPU: 

• do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefę ochronną rurociągu można 
przystąpić do dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki, 

• wykopy w pasie jezdni drogowej należy wypełniać w całości piaskiem dowiezionym, 
średnioziarnistym wg PN-B-11113 jak dla drogowych warstw odsączających, 
dopuszcza się stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemnym 
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 

• stopień zagęszczenia zasypki piaskowej w pasie drogowym należy uzgodnić  
z właściwym organem zarządzającym drogą, 

• zabronione jest wbudowanie w zasypkę wykopu w pasie pobocza jezdni drogowej 
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gruntów plastycznych, 
• rozbiórka szalowania wykopu powinna postępować równolegle z zasypką, przy 

zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian 
wykopu. 

 

 
 
ZAGĘSZCZENIE  GRUNTU 
         tabela nr 1 

Max grubość warstwy 
(przed zagęszczeniem) 

Ilość cykli przejazdów przy 
zagęszczeniu do 

Rodzaj sprzętu Ciężar 
[kg] 

Żwir, piasek Iły, gliny, 
mułek 

Min. Grubość 
warstwy 
ochronnej 
nad rurą [*]  
[m] 

85% 
zmodyfikowanej 
wartości Proctora 

90% 
zmodyfikowanej 
wartości 
Proctora 

Gęste udeptywanie - 0,1 - - 1 3 
Ręczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 1 3 
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20–0,25 0,50 1 2 
Wibrator płytowy o 
rozdzielnej płycie 
wibracyjnej [**] 

 
50-100 

 
0,20 

 
- 

 
0,50 

 
1 

 
4 

Wibrator płatowy 
(płaszczowy) 

50-100 
100-200 
400-600 

50-100 
100-200 
400-600 

- 
- 
0,20 

0,50 
0,40 
0,80 

1 
1 
1 

4 
4 
4 

 
* zanim użyty zostanie sprzęt do zagęszczania gruntu 
** do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu 
 
Ustalenia dodatkowe w zakresie robót ziemnych. 
Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-1073 6:1999 Roboty ziemne -
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 
wykonania , wg której obowiązują następujące, podstawowe warunki: 
 
Stopień zagęszczenia zasypki: 

• pod drogami zasypkę należy zagęścić zgodnie z warunkami odbudowy nawierzchni 
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wydanymi przez dysponentów tych dróg, lub zgodnie z PN-S-02205 „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania”, tj.: zasypkę zagęścić do 
uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 a 20 cm zasypki poniżej poziomu spodu 
podbudowy pod jezdnią do wskaźnika zagęszczenia Is=1,00. 

 
a) Przed przystąpieniem do robót wykopowych należy: 

• ustalić miejsce placu budowy, 
• ustalić miejsce składowania humusu oraz urobku, 
• ustalić miejsce poboru energii elektrycznej, 
• ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych z wykopu, 
• ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową, 
• wytyczyć oś wykopu (przewodu) oraz ustalić repery, 
• zabezpieczyć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu. 

 
b) W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jeśli nie jest 
zastosowana odpowiednia obudowa. Odległość b w metrach, krawędzi wykopu, mierzona w 
planie od przyległej krawędzi jezdni, nie powinna być mniejsza niż obliczona z wzoru: 

5,0+
Φ

>
utg

H
b

   (1) 
w którym: 
H - głębokość wykopu liczona od rzędnej terenu do rzędnej dna wykopu, w metrach,  
Φu - kąt stoku naturalnego (tarcia wewnętrznego gruntu), w stopniach, zależny od rodzaju 
gruntu.  
 
W specjalnych warunkach należy stosować środki techniczne zmniejszające rozmiary klina 
odłamu (zastrzyki, wprowadzenie ścianki w grunt rodzimy), co powinno być uwzględnione  
w projekcie. 
 
c) Odległość a, w metrach, krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli 
posadowionej powyżej dna wykopu i sąsiadującej z nim. Jeżeli nie są zastosowane zgodnie 
z projektem specjalne zabezpieczenia, nie powinna być mniejsza niż obliczona z wzoru 
 

        
5,0

3,0 +
Φ

+−>
utg

hH
a

     (2) 
w którym: 
H i Φu - jak we wzorze ( l ),  
h - głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, liczona od rzędnej terenu do rzędnej 
posadowienia fundamentu budowli, w metrach. 
 
d) Zabezpieczenie sąsiadującej z wykopem budowli przed możliwością zsuwu gruntu spod 
fundamentów powinno przebiegać następująco: 

• przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ocenić, czy nie występują spękania 
ścian i w przypadku ich stwierdzenia założyć na nich plomby szklane,  
a w szczególnych przypadkach osadzić w fundamentach stalowe trzpienie oraz 
wykonać dokumentację fotograficzną obiektów, 

• wykonując roboty ziemne należy pozostawić obudowę wykopu lub zbudować mur 
oporowy, optymalnie zagęścić zasyp i wykonać jego stabilizację lub wykonać 
zabezpieczenie w inny równorzędny sposób. 

 
e) Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem 
między krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu szerokości co najmniej l m 
dla komunikacji, kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy 
niż kąt Φu jego stoku naturalnego, obudowa wykopu powinna przenieść napór spowodowany 
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obciążeniem terenu gruntem składowanym w zasięgu klina odłamu ściany. 
 
f) Drabiny do wyjścia (zejścia) z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż l m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 m. 
 
g) Wykopy powinny być zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio 
wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną krawędzią obudowy 15 cm ponad teren. 
 
h) Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach 
suchych, gdy nie występują wody gruntowe, teren nie jest obciążony nasypem przy 
krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H. 
Dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą: 
- w gruntach skalistych litych   - 4,0 m, 
- w gruntach bardzo spoistych zwartych  - 2,0 m, 
- w pozostałych gruntach    - 1,0 m. 
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. 
Stosuje się podłoża naturalne tj. nienaruszony rodzimy grunt sypki i podłoża wzmocnione 
takie jak: 
piaskowe, żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane, zgodnie  
z określonym w projekcie. 
 
i) Przed przystąpieniem do montażu przewodów kanalizacyjnych należy sprawdzić czy 
roboty zasadnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z projektem.  
 
Kontroli podlega: 

• zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, 
• obudowa wykopów, 
• kąt nachylenia skarp, 
• zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
• zejścia do wykopów, 
• podłoże, 
• drenaż, 
• ścianka szczelna. 

 
Kontrolę  robót  wykopowych  należy  wykonywać  zgodnie  z  PN-B-10725:1997 i PN-EN 
1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
 
j) Przed przystąpieniem do układania i montażu rury oczyścić starannie od wewnątrz 
każdy odcinek ułożonego w wykopie przewodu pozostawiony do następnego dnia 
zabezpieczyć przez zamknięcie korkiem. 
Przewidzieć mostki dojazdowe oraz kładki dla pieszych a także oznakowania dla 
poruszających się pojazdów 
Po zasypaniu wykopów teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać właściwych przepisów wynikających z PN  
i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno być zgodne z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” tom I część I – rozdział 3 oraz 
zaleceniami producenta rur. 
 
5.2.1.2. Roboty montażowe 
5.2.1.2.1. Przewody podciśnieniowe i tłoczne z PE – materiał i montaż  
 

Do budowy kolektorów podciśnieniowych i tłocznych należy stosować rury i kształtki 
wskazane w dokumentacji projektowej lub ST posiadające atest producenta. 

Kolektory podciśnieniowe i tłoczne wykonać należy z rur i kształtek z polietylenu dużej 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: „Rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej 

kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na dz. nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów” 

 65 

gęstości PEHD wytwarzanego metodą nisko, lub średniociśnieniową. 
Rurociągi podciśnieniowe i tłoczne wykonać należy z rur PE 100 SDR 17 PN10   
o średnicach podanych w projekcie technicznym.  
Parametry rur z PE 100 zestawiono w tabeli jn. 
 

RURY POLIETYLENOWE PE 100 
 

 
 

SDR17 (PN10) 
 

SDR13.6(PN12,5) 
 

SDR11 (PN16) 
 

Średnica 
zew. [mm] 
 

Odchyłka 
[mm] 
 

Grubość 
ścianki 
[mm] 
 

Odchyłka 
[mm] 
 

Grubość 
ścianki 
[mm] 
 

Odchyłka 
[mm] 
 

Grubość 
ścianki 
[mm] 
 

Odchyłka 
[mm] 
 

110 
 

+1.0 
 

6.6 
 

+0,9 
 

8.1 
 

+1.1 
 

10,0 
 

+1,2 
 

125 
 

+1.2 
 

7,4 
 

+1,0 
 

9,2 
 

+1,2 
 

11,4 
 

+1,4 
 

140 
 

+1.3 
 

8,3 
 

+1,1 
 

10,3 
 

+1,3 
 

12,7 
 

+1,5 
 

160 
 

+1.5 
 

9.5 
 

+1,2 
 

11.8 
 

+1,4 
 

14.6 
 

+1,7 
 

180 
 

+1.7 
 

10.7 
 

+1,3 
 

13,3 
 

+1.6 
 

16,4 
 

+1,9 
 

200 
 

+1.8 
 

11.9 
 

+1,4 
 

14,7 
 

+1.7 
 

18,2 
 

+2.1 
 

225 
 

+2,1 
 

13,4 
 

+1,6 
 

16.6 
 

+1,9 
 

20,5 
 

+2,3 
 

250 
 

+2.3 
 

14,8 
 

+1,7 
 

18.4 
 

+2,1 
 

22,7 
 

+2.5 
 

280 
 

+2.6 
 

16,6 
 

+1,9 
 

20,6 
 

+2,3 
 

25.4 
 

+2,8 
 

315 
 

+2.9 
 

18,7 
 

+2.1 
 

23,2 
 

+2.6 
 

28,6 
 

+3,1 
 

355 
 

+3.2 
 

21,1 
 

+2,4 
 

26.1 
 

+2,9 
 

32,2 
 

+3,5 
 

 
Rury i kształtki polietylenowe kanalizacji podciśnieniowej i rurociągów tłocznych łączone są 
metodą zgrzewania czołowego. Połączenia zgrzewane powinny być wykonywane w oparciu 
o pisemne procedury, uwzględniające zalecenia producentów rur i kształtek polietylenowych 
oraz producentów urządzeń. W przypadku konieczności wykonania połączenia mufowego za 
pomocą muf elektrooporowych dopuszcza się ten sposób połączenia rur. 
Wykonawca kanalizacji z rur polietylenowych powinien stosować metody łączenia określone 
w dokumentacji technicznej zatwierdzonej przez użytkownika sieci. 
Zgrzewanie czołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni łączonych 
elementów w styku z płytą grzewczą ogrzaną do wymaganej temperatury 210°C, a następnie 
po odsunięciu płyty - wzajemnym połączeniu z sobą przy odpowiedniej sile docisku. 
Zgrzewanie czołowe nie może być wykonywane w temperaturze otoczenia poniżej 273°K 
(0°C),jak również w czasie mgły - niezależnie od temperatury otoczenia. W przypadku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, opady, niska temperatura) miejsce 
zgrzewania powinno być chronione namiotem. Zgrzewanie czołowe powinno być stosowane 
do łączenia rur o średnicach >63 mm. Chłodzenie złącza powinno się odbywać w sposób 
naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie poprzez polewanie wodą, wentylowanie, itp. 
 
Zasada zgrzewania czołowego rur 
 
PRZYGOTOWANIE SPRZĘTU 
 
ZAMOCOWANIE ELEMENTÓW 
W UCHWYTACH 
 
SKRAWANIE POWIERZCHNI 
CZOŁOWYCH 
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            CENTROWANIE 
 
 
CZYSZCZENIE 
 
 
  POMIAR OPORÓW RUCHU 
ZGRZEWARKI 
             WSTAWIENIE PŁYTY GRZEW. 
OGRZEWANIE PRZY DOCISKU 
 
 
       DOGRZEWANIE PRZY 
     MINIMALNYM DOCISKU 
            USUNIĘCIE PŁYTY GRZEWCZEJ 
ZGRZEWANIE 
 
 
CHŁODZENIE 
 
 
   OZNAKOWANIE ZGRZEWU 
 
 
        KONTROLA JAKOŚCI 
 
  
a) Przygotowanie elementów do zgrzewania 
 
Rury polietylenowe dostarczone w zwojach lub nawinięte na bębny, po rozwinięciu charak-
teryzują się owalizacją przekroju poprzecznego. Z tego względu końcówki rur 
przeznaczonych do zgrzewania powinny być doprowadzone do kształtu kołowego. Należy 
pamiętać o takim usytuowaniu rur w uchwytach, aby ich końcówki przed zlikwidowaniem 
owalizacji przylegały do siebie odpowiednimi osiami elipsy. 
Końcówki elementów przeznaczonych do zgrzewania czołowego nie mogą być 
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Powinny być umocowane w zgrzewarce 
współosiowo, z zapewnieniem możliwości wzdłużnego przemieszczania jednego  
z elementów. 
Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane 
w celu usunięcia warstwy utlenionej. Po przygotowaniu do zgrzewania wielkość szczeliny 
pomiędzy łączonymi elementami, po ich dociśnięciu do siebie, nie powinna przekraczać: 
 
0,3 mm dla    D ≤  225 mm 
0,5 mm dla    225 mm < D ≤  400 mm 
l ,0 mm dla    D > 400 mm 
 
Przesunięcie powierzchni zewnętrznych łączonych elementów nie powinno przekraczać 0,1 
grubości ścianki. 
W celu zapobieżenia nadmiernemu chłodzeniu zgrzewanych elementów przeciwległa 
końcówka rurociągu, do którego zgrzewana jest rura lub kształtka, powinna być zamknięta. 
 
b) Sprzęt do zgrzewania czołowego 
 
Przykładowo, zestaw do zgrzewania czołowego obejmuje: 
• urządzenie mocujące, 
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• układ hydrauliczny lub pneumatyczny docisku łączonych elementów, umożliwiający pomiar  
   ciśnienia docisku, 
• urządzenia do skrawania warstwy utlenionej z końcówek elementów, 
• płytę grzewczą z regulatorem temperatury, 
• pojemnik ochronny na płytę grzewczą, 
• piłę lub nóż do cięcia rur, 
• generator prądu, 
• termometr kontaktowy do kontroli temperatury płyty grzewczej, 
• podpory rolkowe do rur, 
• namiot ochronny. 
 
Do zgrzewania czołowego rurociągów polietylenowych może być stosowany tylko sprzęt 
posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddawany 
okresowej kalibracji. Płyty grzewcze stosowane w urządzeniach do zgrzewania czołowego 
muszą być zasilane elektrycznie. 
Urządzenie do zgrzewania powinno zapewniać utrzymanie wymaganego ciśnienia docisku 
na powierzchni łączonych elementów na każdym etapie cyklu zgrzewania, zgodnie  
z instrukcją technologiczną (0,15 N/mm2). Po nagrzaniu końcówek łączonych elementów, 
konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać usunięcie płyty grzewczej i połączenie 
elementów w czasie równym (3 + 0,01 D) [s], nie dłuższym jednak niż 8 s, dla średnic 
nominalnych < 255 mm, oraz 10 s dla elementów o średnicach > 250 mm, bez uszkodzenia 
ogrzanych powierzchni. 
Urządzenia do automatycznego łączenia elementów z polietylenu metodą zgrzewania 
czołowego powinny zapewniać kontrolę i rejestrację parametrów zgrzewania dla każdego 
połączenia, takich jak: 
• czas poszczególnych etapów cyklu zgrzewania, 
• ciśnienie na powierzchni łączonych elementów, 
• temperatura płyty grzewczej, 
• temperatura otoczenia, 
 
c) Kontrola jakości połączeń 
 
Wszystkie połączenia zgrzewane powinny być kontrolowane i oceniane w oparciu o podane 
kryteria (rys. 2) lub normę DVS. Do pomiaru należy wykorzystywać przyrządy o dokładności 
wskazań 0,05 mm. 
Zagłębienie (A) pomiędzy wałeczkami wypływki powinno się znajdować powyżej 
zewnętrznych powierzchni łączonych elementów (V) i nie powinno przekraczać 10% 
grubości ścianki (e), szerokość wypływki (B) powinna być zawarta w przedziale (0,68 - Ig) 
[mm], minimalna i maksymalna szerokość wypływki powinna odpowiadać następującym 
wartościom: 
Bmin ≥  0,9 Bśr 

Bmax ≤  1,1 Bśr 
różnica szerokości wałeczków wypływki S = Smax – Smin nie powinna przekraczać: 

• 0,1 B przy zgrzewaniu rury z rurą, 
• 0,2 B przy zgrzewaniu rury z kształtką, 
• 0,2 B przy zgrzewaniu kształtki z kształtką. 

 
W przypadku gdy połączenie zgrzewane nie odpowiada któremukolwiek z kryteriów oceny, 
należy je wyciąć i wykonać nowy zgrzew. 
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5.2.2.3. Ogólne zasady wykonawstwa kanalizacji podciśnieniowej. 
 
Przewody podciśnieniowe bezwzględnie muszą być układane ze spadkiem w kierunku 
zbiornika podciśnieniowego. Dowolna interpretacja profili przewodów podciśnieniowych 
może doprowadzić do wadliwego funkcjonowania sieci. Każda zmiana profilu sieci musi być 
na bieżąco konsultowana z projektantem. 
O ile spadek przewodów jest mniejszy od 0,7 %,  przewody nie mogą w pionie wykazywać 
odchylenia większego niż  + 12  mm  od zaprojektowanego profilu.  
Jakiekolwiek odchylenia nie mogą powodować cofania się ścieków. Propozycje zmiany 
projektowanego profilu przewodów  powinny być  wcześniej sprawdzone tak,  aby istniała 
pewność, że system będzie mógł  nadal funkcjonować zgodnie z założonymi parametrami. 
Przykanaliki podciśnieniowe przy studzience muszą być ułożone ze spadkiem od zaworu. 
Włączenie przykanalików podciśnieniowych do kolektorów podciśnieniowych winno być 
wykonywane pod kątem ± 60° w stosunku od osi pionowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1   Podłączenie przykanalików podciśnieniowych 
 
Wszystkie przewody boczne powinny być włączone do przewodu głównego pod kątem 
ostrym powyżej osi poziomej, co sprawia, że  przepływ ścieków z przewodu bocznego w  

60°       60° 
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przewodzie  głównym  odbywa się  przeważnie w kierunku stacji podciśnieniowej a tym 
samym  zabezpiecza przed cofaniem się ścieków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Rys. 2:  Odgałęzienie: 1-przewód boczny  a) kierunek przepływu  b) kąt w stosunku do osi 
 
Na przewodach podciśnieniowych występują kształtki wznoszące, tzw. uskoki (wykonane wg 
poniższego rysunku). Odległości pomiędzy sąsiednimi uskokami nie powinny być nie 
mniejsze niż 6m. 
Odległości pomiędzy odgałęzieniami a uskokami powinny wynosić co najmniej 2 m. 

1 

1 

a) 

b
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5.2.2.3. Uzbrojenie rurociągów. 
 
5.2.2.3.1. Zasuwy odcinające. 
Zasuwy odcinające zlokalizowane są na kolektorach podciśnieniowych w miejscach 
wskazanych w projekcie technicznym. 
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Stosować należy zasuwy miękkouszczelniające klinowe z gładkim i pełnym przelotem 
dopuszczone do pracy w środowisku ściekowym. Zasuwy winny posiadać atest producenta 
na pracę ze  ściekami surowymi. 
Zasuwy na sieci (tzw. sekcyjne) winny być wyposażone w obudowę teleskopową  
z wyprowadzeniem do skrzynek żeliwnych ulicznych. 
 
5.2.3 Próby i odbiory 
 
5.2.3.1. Szczelność sieci kanalizacji podciśnieniowej należy sprawdzić zgodnie z normą  
PN-EN 16932-3:2018-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Część 3 - 
Systemy podciśnieniowe. 
Przed  przeprowadzeniem kontroli podciśnienia należy się upewnić, czy urządzenia 
kontrolne są sprawne i czy są właściwie  zainstalowane na przewodzie podciśnieniowym, lub 
przykanaliku podciśnieniowym. 
Dopuszczalną stratę podciśnienia należy skorygować podczas przeprowadzania próby 
zależnie od temperatury i ciśnienia atmosferycznego.  Temperaturę w rurociągu i ciśnienie 
atmosferyczne należy zapisać na początku i na końcu badania oraz w odstępach 
godzinowych. 
Wszystkie próby podciśnienia i prace czyszczące na przykanalikach i przewodach 
podciśnieniowych i zbiornikach podciśnieniowych muszą być zakończone przed 
zainstalowaniem zaworów podciśnieniowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy system jest 
oddawany odcinkami.  W przypadku budowy etapami, należy sprawdzić w w/w sposób 
jedynie pierwszy odcinek budowy. Przy budowie każdego następnego odcinka należy 
jedynie wykonać próby  podciśnienia kolektorów i rurociągów podłączeniowych oraz oczyścić  
nowe przykanaliki, zanim zostaną zamontowane zawory podciśnieniowe. 
Po ułożeniu  odcinka przewodu podciśnieniowego o długości maksymalnie 450m  
z rurociągami podłączeniowymi należy  wykonać próbę na podciśnienie o wartości  
70 kPa ±5 kPa. Podciśnienie powinno podlegać stabilizacji przez co najmniej 30 min  
a później  podczas badania trwającego 2 h wartość jego nie może spaść poniżej  1 % 
zadanego podciśnienia na godzinę. W czasie próby można odłączyć stację podciśnieniową 
od badanego odcinka przewodu 
W przypadku, gdy próba nie wypadnie pozytywnie, należy  odcinek ten poprawić i badanie 
ponowić. 
Po ułożeniu wszystkich  przewodów podciśnieniowych z rurociągami podłączeniowymi 
należy w całym systemie  włącznie ze stacją próżniową wytworzyć podciśnienie o wartości 
70 kPa ±5 kPa, które powinno podlegać stabilizacji przez co najmniej 30 min a później  
podczas badania trwającego 4 h wartość jego nie może spaść poniżej niż o 1% zadanego 
podciśnienia na godzinę.  
Próbę szczelności rurociągu tłocznego z rur PE na ciśnienie wykonać zgodnie z normą PN-
81/B-10725 „Przewody zewnętrzne- wymagania i badania przy odbiorze” 
 
5.2.3.2. Badanie poprawności ułożenia sieci. 
Badanie to przeprowadza się po uruchomieniu systemu.  Badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z wymaganiami normy PN - EN 16932-3 ,Załącznik D, Punkt D5. 
Stację podciśnieniową należy wyłączyć na 2 h w czasie szczytowego przepływu określonego 
przez zamawiającego. Studzienkę zbiorczą w ekstremalnym punkcie sieci należy napełnić 
wodą. Należy zmierzyć czas, jaki upłynie od momentu uruchomienia stacji podciśnieniowej 
do opróżnienia studzienki zbiorczej. W przypadku, gdy czas ten przekroczy 2 h, należy 
uznać, że wynik testu jest negatywny. 
Pozytywny wynik tego badania daje gwarancje, że sieć będzie pracować poprawnie również 
w warunkach ekstremalnych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót będzie przeprowadzana na bieżąco przez Inspektora Nadzoru. 
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Przedmiotem kontroli będzie zgodność z wymogami norm, certyfikatów, wytycznymi 
wykonania i odbioru robót (m.in. „Warunkami technicznymi i odbioru robót budowlano – 
montażowych) oraz dokumentacji technicznej. 
Podczas wykonywania robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory 
mające na celu zapewnienie wysokiej jakości robot. 

• tyczenie trasy rurociągu z inwentaryzacją rurociągów w pionie 
• odbiór techniczny dna wykopu 
• szerokość wykopu 
• rzędne dna wykopu 
• szalowanie wykopu 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 
• rodzaj podłoża pod rurociąg 
• sprawdzenie wymaganych atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną 

wbudowane 
• składowanie rur i kształtek 
• badanie zagęszczania zasypki rurociągu 
• zbadanie szczelności rurociągu 
• badanie poprawności ułożenia sieci 

 
Z powyższych czynności należy sporządzić protokóły z udziałem inspektora nadzoru i osób 
upoważnionych przez Inwestora oraz potwierdzić ich wykonanie wpisem do dziennika 
budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien 
być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, 
jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 
Jednostką obmiarową jest mb  rurociągu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 
obmierzane wg innych jednostek  

• wykopy mechaniczne i ręczne – m3 

• zagęszczanie gruntu - m3 
• zasypanie wykopów - m3 
• umocnienie wykopów szalunkami – m2 
• ubijanie mechaniczne gruntu - m3 
• podsypka pod rurociąg – m2 
• uzbrojenie rurociągu – szt. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 ST-0 Wymagania Ogólne. 
Dodatkowo przy odbiorze Wykonawca przedstawi kompletną inwentaryzację geodezyjną 
ułożenia przewodów podciśnieniowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
inwentaryzację wysokościową w płaszczyźnie pionowej dla wszystkich charakterystycznych 
punktów profilu rurociągów, tj. uskoki, trójniki. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Warunki i podstawy płatności określone są w pkt. 9 Zasady odbioru robót podane są w pkt. 8 
ST-0 Wymagania Ogólne. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Rozporządzenia 
 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1152) 
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2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 
1186) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003r. nr 47 poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018r. 
poz. 1935) 

 
10.2.Normy 
           

1. PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - 
Część 1 - Wymagania podstawowe. 

2. PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - 
Część 3 - Systemy podciśnieniowe. 

3. PN-B-10736:99   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania. 

4. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
5. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
6. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach, 
7. PN-B-10729:99  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
8. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. 
9. PN-B-10725 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
10. PN-EN 13101: 2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 

badania, ocena zgodności.  
11. PN-EN 12201-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen PE. Część 1: Wymagania ogólne – Analogia. 
12. PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen PE. Część 2: Rury – Analogia. 
13. PN-EN 12201-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen PE. Część 3: Kształtki – Analogia. 
14. Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL numer AT/2004-02-1467 Kształtki 

segmentowe z rur polietylenowych do rurociągów ciśnieniowych do wody i kanalizacji 
w zakresie średnic od 90 mm do 400 mm. 

15. Aneks Nr 1 do Aprobaty Technicznej COBRTI INSTAL numer AT/2004-02-1467 
Kształtki segmentowe z rur polietylenowych do rurociągów ciśnieniowych do wody i 
kanalizacji w zakresie średnic od 90 mm do 400 mm. 

 
10.3 Inne 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydanie 
PKTSGGiK Warszawa np. z 1996 roku. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – wyd. COBRTI 
INSTAL 2003r. 

 


