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CZESC OPISOWA

1. Opis ogblny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbgdnymi

uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robot budowlano-montazowych

polegajacych na budowie budynku o charakterze kulturalnym i spotecznym wraz

z modernizacjg istniejacego budynku zlokalizowanej na dziatce nr ew. gr. 756

i 757 w Sieciechowie .

1.1.

Informacje ogdlne

Niniejsze zamoOwienie obejmuje:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

wykonanie projektu budowlanego i projektu technicznego z uwzglednieniem
planowanych do zastosowania technologii oraz rozwigzan technicznych
I materiatowych,

wykonanie opinii i ekspertyz niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu
zamoOwienia,

wykonanie mapy do celow projektowych,

wykonanie inwentaryzacji istniejacych budynkow — (Inwestor jest w jej posiadaniu
w czesci rysunkowej) w niezbednym zakresie do przedmiotu opracowania,
wystagpienie o0 wydanie warunkdw przytaczeniowych -  wodociggowych,
kanalizacyjnych i elektrycznych,

wykonanie petno branzowej dokumentacji projektowej ze szczeg6towoscia wraz ze
sporzadzeniem informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
uzyskanie wynikajacych z przepiséw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych,
decyzji, zgdd i zatwierdzen oraz odstepstw od obowiagzujacych przepisow jezeli
zajdzie taka koniecznosé; uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej

z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, ppoz., ochrony srodowiska oraz innych
wymaganych przepisami; sporzadzenie niezbednych pozostatych projektow, np.:
ruchu na czas prowadzenia robot, projekty warsztatowe oraz inne, jak rowniez
przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiaréw, itd. niezbednych dla
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia,

uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg dla realizacji przedmiotu



zamoOwienia

9) wykonanie zestawien materiatow,

10) sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),
wykonanie rob6t budowlano-montazowychna podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej i w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
zamoOwienia,

11) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie Kkoniecznosci Nadzoru
Archeologicznego,

12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

13) przeprowadzenie odbiorow oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Projektowany obiekt bedzie integralng czgscia istniejagcego budynku, znajdujacego sie na
dziatce 0 numerze ewidencyjnym numer 757, w ktérym obecnie miesci Urzad Stanu
Cywilnego w Sieciechowie, Referat Finanséw Urzedu Gminy ,,Oswiata” oraz Referat
Gospodarki Komunalnej Urzedu Gminy. Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje dziatki nr
756 i 757, znajdujace si¢ w strefie konserwatorskiej Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow. Inwestor wystapit 0 opini¢ w sprawie rozbudowy do w/w. Jezeli Wojewddzki
Konserwator Zabytkdéw w swojej opinii (postanowieniu) zaleci rozwigzania inne niz opisane

w przedmiotowym PFU , nalezy bezwzglednie je spetni¢ i wykonag.
Na terenie dziatki znajduja sie:

budynki drewniane — mieszkalny i gospodarczy — nieuzytkowane , przeznaczone do
rozbidrki. Inwestor uzyska pozwolenia na rozbiorki i dokona je we wiasnym zakresie
budynek Urzedu Gminy jak w pkt.1.1,
budynek Urzedu Gminy , w ktérym znajduje si¢ Biblioteka Publiczna oraz Osrodek
Pomocy Spolecznej

Teren dzialki jest ogrodzony (ogrodzenie do wymiany)

Na terenie dziatki znajduja si¢ nastepujace przytacza i sieci: wodociggowa, kanalizacyjna

I energetyczna. Sie¢ wodociggowa zlokalizowana na dziatce nr 757 do przetozenia zgodnie

Z opracowana dokumentacija projektowa.




1.3. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Na zagospodarowanym terenie (komunikacja, sieci uzbrojenia podziemnego oraz w miejscu
budynku gospodarczego i mieszkalnego przeznaczonych do rozbiérki przewiduje si¢
rozbudowe i budowe obiektu poprzez:

Rozbidrke w 0k.80% budynku , w ktérym znajduje si¢ USC , a nastepnie wykonanie
nowych $cian stropow itd., wraz z rozbudowg o budynek dwukondygnacyjny w ksztaicie
litery L . Zakres przedmiotu zamOwienia obejmuje rowniez wewngtrzne utwardzenia terenu,
z kostki brukowej oraz ekokostki , tereny zielone, zewngtrzne oswietlenie terenu, oraz

wszelkie niezbedne instalacje niezbedne do funkcjonowania budynku.

1.3.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Wielkos¢ obiektu okreslaja nastepujace, charakterystyczne parametry:
laczna powierzchnia uzytkowa: ok. 642,00 m?,
kubatura netto: ok. 4600,00 m®,
wymiary budynku: ok. 26,00x7,30m+20,00x7,60m
z wejsciem gtownym, wysunigtym w giab dziatki o wym. ok.8,20x4,00m..
wysokos¢ budynku ok.7,30 m.(do ocieplenia)

1.3.3. Szczegolowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W budynku beda si¢ znajdowac :komunikacja tj. korytarze wraz z klatka schodowa oraz
winda (platformg) dla o0s6b niepetnosprawnych, pomieszczenia biurowe, lazienki
ogblnodostepne oraz dla o0sob niepetnosprawnych, pomieszczenia gospodarcze,

techniczne, magazynki,, kottownia,

Powierzchnia uzytkowa moze by¢ dokonana tylko po akceptacji przez Zamawiajacego.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
PARTER

wiatrotap — 4,88 m?,
komunikacja — 50,40 m?,
pom. gospodarcze — 11,33 m?,
kotlownia — 7,33 m?,

pom. biurowe — 19,72 m?,
pom. biurowe — 19,72 m?,



pom. biurowe — 19,72 m?
pom. biurowe — 27,24 m?,
we - 3,73 m?

wc NPS- 5,00m?

pom. socjalne — 8,95 m?,
wiatrotap -2,46 m?,
komunikacja -10,90 m?,
pom. porzadkowe — 2,80 m?,
kl. schodowa — 19,48 m?.

komunikacja — 20,55m?
magazyn — 13,72m?

pom. biurowe — 13,72 m?,
pom. biurowe — 13,72 m?,
pom. biurowe — 13,72 m?,
2
2

pom. biurowe — 13,72 m*,
pom. biurowe — 19,72 m*,

Og6tem — 322,53m°
PIETRO

komunikacja — 55,66 m?,
magazyn — 19,48 m?,
pom. biurowe — 20,35 m?,
pom. biurowe — 39,91 m?,
pom. biurowe — 20,36 m?,
we — 3,74 m?,

wc NPS - 5,06 m?,

pom. biurowe — 14,70 m?,
pom. socjalne — 12,30 m?,
kl. schodowa — 19,48 m?,
pom. biurowe — 13,72 m?,
pom. biurowe — 13,72 m?,
pom. biurowe — 13,72 m?,
pom. biurowe — 13,72 m?,
pom. biurowe — 13,72 m?,
pom. biurowe — 19,72 m?,
komunikacja — 20,55 m?,

Og6tem — 319,91m°

Przyjmuje sie, ze w obiekcie w jednym czasie przebywa¢ bedzie ok.50 oséb.



1.3.4. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazniki okreslajace
udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto
Podane powyzej powierzchnie maja uwzgledniong powierzchnie komunikacji, ktora zazebia
si¢ z poszczegblnymi funkcjami danej czgsci. Dopuszcza sie¢ zmiang powierzchni
komunikacyjnych w granicach +/- 10%. Wigksze zmiany powierzchni sg dopuszczalne po

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.3.5. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen
przyjetych parametrow powierzchni i kubatury lub wskaznikow
Ze wzgledu na charakter obiektu, podane wskazniki powierzchniowe maja charakter
informacyjny. Dopuszcza si¢ odstepstwa od wymiardw i powierzchni okreslonych
W niniejszym opracowaniu w granicach +/- 5%. Odstepstwa takie sa mozliwe pod warunkiem
spetnienia wymogow i zatozen funkcjonalnych oraz zachowani zgodnosci z obowigzujacymi

przepisami. .

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia

2.1.1. Wymagania ogolne

Wykonawca sporzadzi niezbedne inwentaryzacje, ekspertyzy, koncepcje projektowsa,
dokumentacje projektowa wszystkich branz, i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, dla ktdrej uzyska prawomocne pozwolenie
na budowe, wykona roboty budowlano-montazowe.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu sasiadujacych obiektéw budowlanych oraz ruchu
pieszym i jezdnym w obrgbie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i realizacji robdt budowlanych wszystkich branz,

- zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt maja spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one

wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadaja wymagane
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parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwiagzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji - w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz warunkami Umowy,

- stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWIOR),

- sposéb wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami (STWIOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspéipracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane
I postanowien Umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw robot:
- odbiory czesciowe,
- odbior koncowy,
- odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamowienia do wykonywania i utrzymywania
w stanie nadajacym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Do robo6t tymczasowych beda
zaliczone migdzy innymi: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie interesow o0séb
trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na czas
prowadzenia robot, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenie
terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowsa, itp..

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zostac zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci - Nadzoru

Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji robot.
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zaméwienia do pelnienia
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamdwieniem
w oparciu o wykonana dokumentacje projektowa oraz zobowigzany jest do
przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych
do dokumentacji projektowe;j.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

Wszelkie oplaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zamowienia leza po stronie Wykonawcy.

2.1.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac swoim zakresem budowe nowego obiektu.

Dokumentacja musi uwzglednia¢ niezbedng infrastrukture techniczna, w tym rowniez
koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejacymi instalacjami. Dokumentacja powinna zawierac¢
m.in.: czes$¢ rysunkowsa i czgs¢ opisowa oraz niezbedne uzgodnienia formalno-prawne
wynikajace z dokumentacji projektowej (np. decyzje o dodatkowej wycince drzew, zajecie
czesci chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania robot, warunki techniczne gestorow
sieci, itp.).

Na etapie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
niezbednych biezacych uzgodnien z Zamawiajacym dotyczacych przedmiotu
zamowienia (lokalizacji osprzetu oraz poszczeg6lnych elementéw dotyczacych kazdej
z branz, rodzaju zastosowanych materialdw, rozwigzan, technologicznych, itp.), a po
wykonaniu pelnobranzowej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
przedlezenia tego projektu Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad
lub usterek w przekazanej dokumentacji, za ktére Wykonawca odpowiada,
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania poprawienia tej dokumentacji w trybie
niezwlocznym. Wykonawca nie moze odmowi¢ poprawienia wykonanej dokumentacji

w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za rozwigzania projektowe zastosowane

w opracowanej pelnobranzowej dokumentacji projektowe;j.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia,

a w szczegolnosci:
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1) wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz, inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanych, inwentaryzacji istniejacych urzadzen, przylaczy i sieci w zakresie
potrzebnym dla sporzadzenia dokumentacji projektowej uzyskania wszystkich
niezbednych pozwolen i decyzji,

2) pozyskanie mapy do celéw projektowych,

3) sporzadzenie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii rob6t; Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ koncepcje
Zamawiajacemu w 2 egz. w jezyku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji
elektronicznej celem wstepnej akceptacji. Koncepcja musi zawieraé:

- rysunki architektoniczne i niezbedne konstrukcyjne prezentujace koncepcje, tzn.
niezbedne rzuty, przekroje, czgs¢ opisowa zawierajaca opis rozwigzan
architektonicznych i konstrukcyjnych,

- rysunki instalacyjne w poszczegdlnych branzach, tj. branzy instalacji sanitarnych,
branzy instalacji elektrycznych, branzy instalacji teletechnicznych,

4) opracowanie dokumentacji projektowej w ilosci 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu
dokumentacj¢ projektowa do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed
zlozeniem wniosku 0 wydanie decyzji pozwolenia na budoweg. Wykonawca

Z upowaznienia Zamawiajacego wystapi o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ szczeg6towe usytuowanie wszystkich
urzadzen i ich parametry techniczne, szczeg6towa specyfikacje (ilosciows i jakosciowa)
urzadzen i materiatow.

Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie branze i musi zawieraé¢
informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone
w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji,
Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym
i dostarczona do Zamawiajacego celem jej wstepnej (koncepcja) oraz ostatecznej akceptacji,
w terminie odpowiednim i umozliwiajagcym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na
ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie
rzeczowym oraz spetnia¢ wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie

prawidtowosci procesu budowlanego. Powinna ona by¢ opracowana przez uprawnionych
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projektantow zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi
standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza praktyka
inzynierska i najlepsza dostgpna technika.

Nalezy przyjac rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodna eksploatacje w diugim
okresie czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego
reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci beda

do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.

Pozostate wymagania dotyczace dokumentaciji:

- dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej
kompletnosci, zgodnosci z obowiagzujacymi dla tego rodzaju zamdwienia
przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia administracyjne
oraz wszelkie uzgodnienia,

dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana migdzybranzowo
i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

- dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen,
wyposazenia i wystroju wnetrz pomieszczen wraz z informacja wizualng
w niezbednym zakresie,

- przyjete rozwigzania dotyczace materiatdw, urzadzen i wyposazenia
technologicznego w dokumentacji projektowej musza by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajacego przed przystapieniem do prac projektowych pod rygorem nie
przyjecia dokumentacji do realizacji.

Zakres opracowania dokumentaciji:

1. Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami,
zatwierdzeniami.
2. Projekty budowlany i techniczny 5 egz. :

- Cze$¢ opisowa

rzuty, rysunki, schematy, szczegoty

wymagane prawem oswiadczenia,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Harmonogram prac (harmonogram rzeczowo finansowy),

b) przedmiar robot- 2 egz.
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c) kosztorys inwestorski -2 egz.
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t - 2 egz.

Wszystkie wyzej dokumenty w formie utrwalonej na pismie oraz 1x ptyta CD
— w formie elektronicznej w formie PDF, Word, dwg, ATH

3. Inne opracowania niezbedne do zatwierdzenia dokumentacji projektowej

i do realizacji robét.

2.1.3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg stanowiacg zbior
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia,
w tym m.in.:
- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza oraz szkice i operaty z wykonanych
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu,
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi podczas realizacji zamdéwienia zmianami,
- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa oraz obowiazujacymi przepisami,
- oryginat dziennika budowy,
- deklaracje wtasciwosci uzytkowych, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa
wykonanych prob i atesty na zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajacemu na wbudowane urzadzenia przez
Wykonawce,
- wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan, badan, a w szczegoélnosci protokoty odbioru robo6t branzowych objetych
zamowieniem,
- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje p.poz wraz z podstawowym oznakowaniem,
- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewodéw

elektrycznych.

2.1.4. Wymagania dotyczace realizacji robot budowlano-montazowych

Zamawiajacy stawia nastepujace ogdlne wymagania dotyczace realizacji robét
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budowlano-montazowych.

&)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Zastosowane materialy i wyroby budowlane musza posiada¢ aktualng aprobate
techniczng wydang przez upowaznione do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994r.; Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zm.).
Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty
formalno-prawne  potwierdzajace wymagane  klasyfikacje ~ w  zakresie
rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.
Elementy, materiaty i technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektow
warsztatowych dostawcow lub producentéw musza by¢ zgodne z obowiazujacymi
przepisami i Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatdw nie powinien by¢
gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Materiaty i urzadzenia musza odpowiadac:
Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1422 w zakresie 8180 a) .

w zakresie rodzaju zrédfa i natezenia oswietlenia w szczegdInosci normom:

- PN-EN 12464-1:2012 - Swiatlo i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesé 1:

Miejsca pracy we wngtrzach,

- PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne,
- PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjne oswietlenia ewakuacyjnego.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja projektows, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi
Normami.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robdt uzyska od Zamawiajacego
pozytywna opini¢ dla dokumentacji projektowej stanowiacej podstawe do ich
realizacji.

Przed rozpoczeciem robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz projektu
organizacji placu budowy uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot.

Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robot zasadniczych

i branzowych, a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w ramach zamowienia.
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10) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantéw
przygotowujacych dokumentacje projektowa przy realizacji rob6t w ramach Nadzoru
Autorskiego. Szczeg6lnej kontroli Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego beda
poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu luz zanikajace pod katem ich
zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim zgodnosci
z uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow higienicznych i ochrony
srodowiska, izolacyjnosci cieplnej, ochrony przed hatasem i drganiami.

11) Obowigzki Projektanta sa szczeg6towo okreslone w Ustawie Prawo Budowlane
(art.20).

12) Wykonawca zobowiazany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia
narad koordynacyjnych na budowie.

13) Narady koordynacyjne odbywac¢ si¢ beda co najmniej jeden raz na dwa tygodnie lub
rzadziej po uzgodnieniu z Zamawiajacym

14) Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajagcemu oswiadczenia
Kierownika Budowy i Kierownikéw robot branzowych o podjeciu obowigzkow wraz
z kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

15) Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod
warunkiem wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego
akceptacji oraz potwierdzeniu, ze osoby te posiadaja odpowiednie przygotowanie,
doswiadczenie i uprawnienia, ktore nie sg nizsze niz 0s6b wymienionych w wykazie
stanowiacym zatacznik do oferty.

16) Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czgsci robdt podwykonawcom.

17) Na wszelkie elementy pochodzace z rozbiérek dokonanych na placu budowy
w trakcie realizacji robdt Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat
przekazany odpowiednim odbiorcom materiatow statych.

18) W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
wiasciwych warunkow ochrony srodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci:
ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,
niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wdd podziemnych,
niedopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sasiadujacych z budowa,

ochrona zieleni.
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23)

24)

19) Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy,
zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem 0s6b nieuprawnionych, oznaczenie
(tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane.

20) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Harmonogram musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania
zamoOwienia. Harmonogram nalezy opracowa¢ w wartosciach netto.

21) Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla
celow budowy i celéw socjalnych. Punkty te znajdowacé si¢ beda na terenie
przedmiotowej dziatki Zamawiajacego. Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej
obcigzaja Wykonawce. Ztozenie licznikow wody i pradu nalezy do Wykonawcy,
ktory zobowigzany jest do biezacego regulowania opfat za ich zuzycie.

22) W trakcie realizacji robot nalezy bezwzglednie zachowaé przepisy o ochronie
srodowiska zwigzane z ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z p6zn. zm.,
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie optat
dla poszczeg6lnych rodzajow i gatunkow drzew - Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306
z pézn. zm.,

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie stawek

opfat za usuniecie drzew i krzewOw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 - Monitor

Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane, Rozporzadzenie Ministra

Srodowiska z dnia 22 wrzesnia 2004r. w sprawie trybu naktadania administracyjnych kar

pieni¢znych za usuwanie drzew lub krzewdw bez wymaganego zezwolenia oraz za

zniszczenie terenow zieleni, zadrzewien albo drzew lub krzewdw - Dz. U. Nr 219/2004r.,
poz. 2229 z p6zn. zm. ) tak, aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego
istniejacych i pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejacej
zieleni i ponosi koszty zwiagzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamoéwienia Wykonawca

na swoj koszt i wiasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy,

oprozni¢ go ze swoich materialdw i urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy,

wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0

odpadach - Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatow

niz _podane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia

materiatdw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
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sytuacji na Wykonawcy ciazy¢é bedzie obowiazek przedlozenia Zamawiajacemu

stosownych dokumentéw stwierdzajacych, ze proponowane materiaty zamienne nie sa

gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

25) Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich

ewentualnych zmian z Zamawiajacym oraz z Autorami dokumentacji projektowe;.

26) Wykonawca zobowiazany bedzie do udostgpnienia placu budowy innym Wykonawcom

na zadanie Zamawiajacego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na

zlecenie Zamawiajacego.

2.1.5. Zakres robo6t budowlanych

Zamawiajacy wymaga wykonania nastepujacych robét budowlanych:

rozbiorka budynku (USC) w zakresie wymaganym do realizacji rozbudowy i budowy
obiektu.

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie fundamentéw,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomej i pionowej fundamentéw i $cian
fundamentowych,

wykonanie $cian nosnych,

wykonanie ewentualnych stupdéw konstrukcji nosnej z elementéw zelbetowych,

wykonanie konstrukcji dachu — wiezba drewniana

wykonanie poszycia dachowego wraz z niezbgdnymi izolacjami,

wykonanie drzwi zewngtrznych i wewngtrznych,

wykonanie okien zewnetrznych i wewnetrznych,

wykonanie parapetow zewngtrznych i wewnetrznych,

wykonanie podidg wraz z posadzkami,

wykonanie izolacji termicznej $cian,

wykonanie elewaciji,

wykonanie $cian dziatowych,

wykonanie tynkdw wewnetrznych cementowo - wapiennych kategorii 111 wraz gtadziami
gipsowymi lub tynkow gipsowych,

wykonczenie powierzchni zgodnie z projektem,

wykonczenie i wyposazenie pomieszczen sanitarnych,

wykonanie ciggdw komunikacyjnych i miejsc utwardzonych,

wykonanie opaski dookota budynku,
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- wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych o ile w nawigzaniu do rzednych terenu
bedzie niezbedny

- wyposazenie obiektu w niezbedne przyrzady pozwalajace korzysta¢ z obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

- wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- wykonanie instalacji pozarowe;.

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe. Odpady
powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu do tego celu
wyznaczonym. Ponadto nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oproznia¢. Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowac.

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatdw i maszyn nalezy
wygrodzi¢ uniemozliwiajac dostep osobom postronnym. Ogrodzenie nie moze utrudniac
dostepu do uzytkowanych obiektéw.

Sktadowanie materiatdw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach do tego
celu wyznaczonych. Wysokos¢ skladowania, rozmieszenie i sposob pobierania materiatdw

powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi producentow materiatow.

2.3. Wymagania dotyczace architektury

2.3.1. Informacje ogdlne
Teren inwestycji nie jest terenem gorniczym.
Teren nie jest zagrozony powodzia.
Istniejaca zabudowa jest objeta konserwatorska ewidencja zabytkow.
Uzyte materiaty wykonczeniowe, powinny cechowac si¢ trwatoscia uzytkowa
I estetyka.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych

oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii
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i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Projektowane obiekty nie moga stanowi¢ dominanty dla otoczenia.

2.3.2. Warunki, zasady i standardy ksztaltowania i urzadzania terenu
Obowiazuja dachy o symetrycznym ukiadzie potaci lub jednospadowe o pokryciu
z dachowki modutowej blaszanej lub paneli z blachy na rabek stojacy w kolorze
ustalonym z Inwestorem.
Bryta budynku nalezy nawigza¢ do istniejacej w sasiedztwie zabudowy.
Polacie dachowe o spadkach od 5° do - 42°.
Utwardzone nawierzchnie, dojscia i dojazdy, parkingi oraz tereny zielone zgodne
z wypisem i wyrysem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(zatacznik do niniejszego opracowania).
2.3.3. Dostepnosé dla oso6b niepetnosprawnych
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne. Winda
(platforma) dla 0s6b niepetnosprawnych dojscie do budynku ptaskie lub pochylnia dla oséb

niepetnosprawnych.

2.3.4. Oswietlenie
Nalezy zapewni¢ oswietlenie obiektu - w miar¢ mozliwosci - $wiattem dziennym. Jest to
wazne ze wzgledu na oszczednos¢ energii oraz nalezyta atmosfere i higieng. Oswietlenie

dzienne moze by¢ zapewnione oknami w scianach.

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

W ramach projektu budowy wewngtrznego uktadu komunikacyjnego przewiduje sig¢
wykonanie ponizszych zadan:

- budowe nowego terenu utwardzonego -dojscie do budynku — kostka brukowa betonowa

- budowe nawierzchni utwardzonej biologiczne czynnej z ekokostki lub piyt azurowych
betonowych,

. miejsca parkingowe — istniejace naprzeciw dziaiki przy ul. Rynek.

- ogrodzenie panelowe systemowe 3D z cokotem prefabrykowanym betonowym dk
0k.78,00mb (od strony dziatki nr 755).

- tereny zielone, nasadzenia — uzgodnic¢ z Inwestorem

W(g zataczonej koncepcji zagospodarowania:

Pow. dziatek — 1692,00m*
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Pow. zabudowy budynku istniejacego — 228,00m?
Pow. zabudowy bud. Projektowanego — 386,00m?
Pow. tereny zielone — 342,00m?

Pow. ekokostka — 389,00m*

Pow. terenu utwardzonego — 347,00m?

2.5. Wymagania dotyczace konstrukcji i warunki geotechniczne

2.5.1.Konstrukcja nosna.

Budynek powinien zosta¢ posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych,
wylewanych na mokro Posadowienie budynkéw nowoprojektowanych, na gruncie piasek
sredni w zblizeniu do podpiwniczenia posadowi¢ obiekty na rzednej istniejacych
fundamentdw. Posadowienie obiektu mozna wyptyci¢ do Dmin. 1.4m, natomiast nalezy
wykona¢ wymiane gruntu tj. gliny pylaste zamieni¢ na pospotke zageszczong od Id =
0,98. Lawy posadowi¢ na nasypie lub gruncie rodzimym w warstwie piasku
sredniego. W trakcie wykonywania fundamentow nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie
wykopow pod fundamenty. Wszelkie przeszkody opisane w opinii geotechnicznej np.
wystepowanie zwierciadla wody na glebokosci innej niz opisanej w opinii
geotechnicznej lub ptyty betonowej czy gruzu . Wykonawca wykona wszelkie roboty
umozliwiajace  posadowienie  fundamentow bez dodatkowej zaptaty przez
Zamawiajacego.

Ostateczng decyzje o posadowieniu budynku przyjmie projektant konstruktor, po
wykonaniu obliczen statycznych oraz w oparciu 0 dokumentacj¢ geotechniczng, ktdra
jest zatacznikiem do niniejszego PFU i jest w posiadaniu Zamawiajacego. Sciany
fundamentowe wykona¢ jako zelbetowe lub murowane z bloczkéw betonowych. Sciany
zewnetrzne wykona¢ jako murowane z bloczkéw wapienno piaskowych lub z bloczkéw
z betonu komdérkowego. Konstrukcja nosna dachu drewniana platwiowo-krokwiowa.
Konstrukcja dachu powinna uwzglednia¢ uwarunkowania architektoniczne, uzytkowe
oraz wymagania ppoz..

Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaprojektowane w sposéb zgodny

z obowigzujacymi normami i przepisami, a takze aktualnymi standardami materiatowymi

I technicznymi.
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2.5.2. Warunki geotechniczne

1. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ zlozonymi warunkami gruntowo - wodnymi
ze wzgledu na brak wystepowania wystgpowanie gruntéw spoistych plastycznych.

2. Planowany obiekt budowlany zaliczy do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
Projektant po przeanalizowaniu niniejszej opinii geotechnicznej.

3. Na przedmiotowych dziatkach znajduja si¢ obiekty budowlane posiadajace

podpiwniczenia.

4. Podczas prowadzeniu robot ziemnych moga pojawi¢ sie sgczenia wody
podziemne;.

5. Podczas prowadzeniu robot ziemnych nie dopuscié¢ do uplastycznienia sie grubtow
spoistych.

6. Glebokos¢ strefy przemarzania wynosi 1 m.

7. Ostateczng decyzj¢ w sprawie posadowienia budynku podejmie projektant
konstruktor po wykonaniu obliczen statycznych. Jednoczesnie sugeruje sie
zrobienie wykopu do granicy wystgpowania piaskéw sredniozageszczonych,
nastgpnie uzupelnienie przestrzeni do glgbokosci posadowienia  stopy
fundamentowej gruntem sypkim o wskazniku zageszczenia Is>0,98. Vi

UWAGI:

Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych stwierdzono
wystepowania zwierciadla wody gruntowej na glebokosci do 2.8-3.2 m p.p.t. (otwor 3 i
5).

Podczas odwiertu otworéw nr 5 i 6 na glebokosci 0,8 m p.p.t. natrafiano na
przeszkode (plyta betonowa lub gruz).

Kompletna opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza
gruntowego zostala opracowana przez Wiktor Zembek VITO-TECH ul. Familijna
17, Aleksandrowka, 26-900 Kozienice i w niniejszym PFU oznaczona jako

zalacznik nr 4.

2.6. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.6.1. Instalacja wody
Zasilanie wode wykona¢ z sieci wodociggowej - wiaczenie wykona¢ za podstawie warunkéw
technicznych o ktdre nalezy wystapi¢ do Urzedu Gminy Sieciechow. W przypadku lokalizacji
istniejagcego hydrantu p.poz w miejscu (odlegtosci) nie spetniajagcym przepisy, wykonaé
nowy hydrant p.poz.
Nalezy przewidzie¢ niezbedne przelozenie instalacji zewngtrznych.

W budynku instalacje wykona¢ z rur typu PEX lub PP i prowadzi¢ w warstwie izolacji.
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W razie potrzeby wykona¢ instalacje p.poz — hydrantowa. Instalacje wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami

2.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Odprowadzenie sciekdw z nowoprojektowanego do istniejacej sieci Ks zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi odprowadzenia sciekdw przez UG Sieciechdw . Kanaty z rur SNS.
Instalacja wewnetrzna wykonana z rur PP odpowiednio odpowietrzona na pionach. Instalacje
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy przewidzie¢ niezbedne przetozenie

instalacji zewnetrznych

2.6.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wod opadowych, roztopowych wykona¢ powierzchniowo na teren wiasnej
dziatki — ewentualnie przewidzie¢ zbiornik betonowy pojemnosci do 100 m® do
zagospodarowania wod opadowych — wykorzystanie do celow podlewania terenéw zielonych.
Nalezy przewidzie¢ niezbedne przetozenie instalacji zewngetrznych. Instalacj¢ wykonaé

zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.6.4. Instalacja ogrzewcza , wentylacja i klimatyzacja

Centralne ogrzewanie i ciepla woda
Jako gtéwne zrédto ciepta przewiduje si¢ ogrzewanie podtogowe oraz zapewnienie procesu
przygotowania wody do c.0. oraz c.w.u. za posrednictwem gruntowej pompy ciepta 0 mocy
60kW z dolnym zrédtem ciepta w postaci gruntowych sond pionowych. Instalacja chtodzaca
— dolne zrodto ciepta pompy cieplnej (sondy pionowe) bedzie wykorzystywane w sezonie

letnim do pasywnego chtodzenia gtéwnych pomieszczen budynku.

Minimalne parametry pompy ciepfa dla celéw c. o. i c.w.u.: Zastosowana gruntowa pompa
ciepta powinna by¢ zaprojektowana tak, aby mozliwe byto przygotowywanie wody na cele
grzewcze oraz jako woda uzytkowa w budynkach uzytecznosci publicznej. Instalacja
podzielona bedzie na czgs¢ zewnetrzng, znajdujaca si¢ na zewnatrz budynku oraz
wewnetrzng, ktéra umiejscowiona bedzie wewnatrz budynku. Zaproponowane rozwigzanie
powinno wykorzystywa¢ grunt, jako dolne zrédto ciepta, z zastosowaniem pionowych
odwiertéw. Gruntowa pompa ciepta do c.0. i c.w.u. dobrana zostanie na podstawie
zapotrzebowania na ciepto oraz cieptg wode uzytkowa. Pomiar wyprodukowanej energii

powinien by¢ kompatybilny z automatyka producenta pompy.

Zaprojektowa¢ nalezy klimakonwektory , ktére beda miaty za zadanie schtadzac lub
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dogrzewa¢ wybrane pomieszczenia. Zastosowaé klimakonwektory kasetonowe lub $cienne.
Wentylacja mechaniczna

Wentylacja dla pom. biurowych poprzez centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta
(chtodnica/nagrzewnica) oddzielnie dla kazdej kondygnacji. W pom. WC wykona¢
dodatkowo wentylatory wyciaggowe a dla kompensacji powietrza zastosowa¢ podcigcia

w drzwiach lub kratki w dolnej cz¢sci skrzydet . Dobor central oraz wentylatoréw zgodnie
z minimalnymi wymaganiami dla obiektow uzytecznosci publicznej spetniajacych warunki

techniczne.

Klimatyzacja

Przewidzie¢ poprze klimakonwektory.

Instalacj¢ wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
2.7. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

2.7.1. Zasilanie obiektu

Inwestor wystapit do PGE o zapewnienie mocy eNN dla projektowanego obiektu.

Nalezy zaprojektowac lini¢ kablowg zasilajaca rozdzielnice gtdwng usytuowana w budynku. .
Lini¢ kablowa wyprowadzi¢ z istniejacej rozdzielnicy gtownej istniejacego budynku USC,
istniejacej w korytach lub podtynkowo (na etapie projektowym uzgodnié¢ sposéb prowadzenie
WLZ z Zamawiajacym). Istniejacy uktad zasilania dostosowa¢ do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych w zakresie gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego. Przekréj kabla
zasilajacego dostosowac do planowanego zwigkszenia mocy przytaczeniowej projektowanego
obiektu. Zwigkszenie mocy przytaczeniowej przewiduje si¢ na poziomie 40kW. Wartosc¢ ta
nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonywania prac projektowych. Rozdzielnice nalezy
Wyposazy¢ W:

- ogranicznik przepigc¢ klasy B+C,

- komplet zabezpieczen dla odptywdw.

- Rezerwe do podigczenia instalacji fotowoltaicznej (projekt instalacji fotowoltaicznej wg
oddzielnego opracowania)

W rozdzielnicy zostawi¢ 30% wolnego miejsca dla ewentualnej rozbudowy.
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2.7.2. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonywac z zastosowaniem przewodow miedzianych
typu N2HX-J o przekrojach i ilosciach zyt dobranych do obcigzenia i realizowanych funkcji.
W budynku stosowac osprzet o stopniu ochrony dostosowanym do warunkéw panujacych

w poszczegdlnych pomieszczeniach. Osprzet stosowac jednego producenta o standardzie nie
gorszym niz Legrand, Hager, Kontakt Simon.

Do oswietlenia wewnetrznego obiektu zaprojektowaé oprawy w technologii LED

w standardzie nie gorszym niz PHILIPS/LUG/PXF Lightin/ES-system/ Lena Lighting.

W sanitariatach i innych pomieszczeniach, gdzie moze panowac¢ wilgo¢, stosowacé oprawy

0 stopniu ochrony min. 1P44. Montaz opraw wykona¢ po zrealizowaniu instalacji wodnych

I wentylacyjnych, dostosowujac rozmieszczenie i wysokos¢ montazu do tych instalacji.

W obiekcie wykona¢ nastepujace rodzaje oswietlenia:

- oswietlenie podstawowe,

- os$wietlenie ewakuacyjne i awaryjne,

- oswietlenie kierunkowe.

Natezenie o$wietlenia podstawowego dla poszczeg6lnych pomieszczen zgodnie

z wymaganiami normy PN-EN-12464-1:2012.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku
napigcia. Natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsza od 1 Ix na powierzchni drogi
ewakuacyjnej. Zataczenie ich nastapi samoczynnie po zaniku napiecia. Oprawy ewakuacyjne
musza posiada¢ czas ich dziatania co najmniej 1 h.

Dla urzadzen wyposazonymi w elementy elektryczne ruchome nalezy przewidzie¢ wytaczniki
serwisowe usytuowane przy urzadzeniach. Wytaczniki te umozliwiaja odtaczenie

odbiornikow od napigcia.

2.7.3. Instalacje elektryczne zewnetrzne

W ramach oswietlenia zewngtrznego nalezy uwzglednic¢ oswietlenie terenu. Oswietlenie
zewngetrzne wykona¢ za pomoca opraw na stupach parkowych. Dopuszczalne jest
doswietlenie terenu przylegtego do budynku naswietlaczami LED umieszczonymi na elewacji
budynku. Oswietlenie zewngtrzne sterowa¢ programatorem astronomicznym. Do zasilania
o$wietlenia zewnetrznego stosowac kabel typu N2XH-J w budynku, poza budynkiem kabel

typu YKYzo. Przekrdj dobra¢ do obcigzenia i dtugosci.
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2.7.4. Instalacja odgromowa uziemiajaca i polgczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej, uziemiajacej i polaczen
wyréwnawczych. W ramach uziemienia budynku przewidzie¢ wykonanie uziomu
fundamentowego. Ochrong od wytadowan atmosferycznych zrealizowaé¢ w formie zwodow
poziomych zlokalizowanych na dachu, jako zwdd poziomy mozna wykorzysta¢ obrobke
blacharska jesli bedzie miata wystarczajaca grubosé. Wszystkie urzadzenia montowane na
dachu lub wystajace elementy budynku nalezy chroni¢ dodatkowymi zwodami pionowymi.
Z instalacja odgromowa na dachu potaczy¢ wszystkie elementy metalowe typu rynny,
opierzenia, rury spustowe itp.. Zwody poziome potaczy¢ z uziemieniem budynku za pomoca
przewodow odprowadzajacych wykonanych z drutu Fe/Zn fi=8 mm uktadanych w rurkach
odgromowych pod tynkiem. Z instalacja uziemiajaca potaczy¢ wszystkie metalowe instalacje
w budynku. W tym celu w rozdzielnicy gtownej wykona¢ tzw. gtéwna szyne uziemiajaca
(GSU) budynku. Do GSU przytaczy¢ zacisk PE rozdzielni gtéwnej oraz wszystkie metalowe
elementy wyposazenia budynku np. konstrukcje metalowe, instalacje z materiatow

przewodzacych itp..

2.7.5. Instalacja systemu dozoru wizyjnego

Celem robdt budowlanych jest dostawa i montaz kompletnego systemu zabezpieczenia
technicznego w zakresie Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS) wykorzystujacego protokét IP do
transmisji wizji oraz serwer plikow do zapisu w budynku oraz terenu przylegtego do niego

Zakres robot obejmuje:

1. Budowg tras kablowych,

2. Instalacje kamer CCTV,

3. Rozmieszczenie sprzetu sieciowego w istniejacych punktach dystrybucyjnych (LPD),
4. Wykonanie wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementow osprzetu
instalacyjnego itp.),

5. Ulozenie wszystkich materiatdw w sposéb i w miejscu zgodnym z opracowang w tym celu
dokumentacja techniczna,

6. Uktadanie kabli, przewoddw i swiattowodow,

7. Konfiguracje serwera CCTV, stacji roboczych, administratora i stacji zarzadzajacej,
8.Uruchomienie systemu CCTV

9.Przerowadzenie wymaganych prob i badan
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2.7.6. Instalacje niskopradowe - instalacja sieci logicznej , telefonicznej i alarmowej

W pomieszczeniu technicznym lub innym wskazanym przez Inwestora nalezy umiescic¢ szafe
RACK oraz UPS dla serwera (pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane). Przed
przystapieniem do projektowania, projektant wystapi do dziatu informatyzacji Inwestora o
wydanie wytycznych dla projektowanej sieci logicznej i telefonicznej. Instalacja okablowania
strukturalnego powinna spetnia¢ wymogi aktualnych norm, a w szczegdlnosci normy
migdzynarodowe oraz europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczacymi instalacji

i pomiarOw sieci.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajna warstwe fizyczna
sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych
dla dziatania dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia
najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewni¢: - Okablowanie
miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6A (klasy EA). - Okablowanie skretkowe

w wersji ekranowanej. - Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratoria badawcze. - Okablowanie swiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.
- Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe. - Celem idealnego dopasowania
komponentdw, wszystkie produkty okablowania musza pochodzi¢ od jednego producenta

I by¢ oznaczone jego nazwa lub logo. Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie
wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomigdzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami
przytaczeniowymi uzytkownikéw. Diugosé kabla instalacyjnego, pomigdzy gniazdem RJ45 w
panelu rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i
przytaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90 m.

- Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje alarmowa (antywlamaniows), ktora
pozwala¢ bedzie na kompleksowa ochrone budynku . System alarmowy (antywlamaniowy)
musi zapewnic:- wysoka pewnos¢ zabezpieczenia obiektu,- maksymalng eliminacje
fatszywych alarmow, stata kontrole i wizualizacje stanu zabezpieczenia i sygnalizacji alarmu,
- przekazywanie informacji o alarmie droga telefoniczng do wybranych jednostek,

- ciggla kontrole obecnosci wszystkich elementow systemu,

- sygnalizacje¢ dzwigkowa i wizualng alarmu,

- prace systemu przy czasowym braku zasilania sieciowego,

- programowanie centrali stosownie do potrzeb uzytkownika np. w zakresie kodu dostepu i
trybu pracy systemu alarmowego,

- zapamietywanie zdarzen takich jak wiaczenie/wytaczenie centrali, stany alarmowe
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System musi by¢ wyposazony w centrale alarmowsa z dialerem telefonicznym,
czujniki ruchu, sygnalizatory zewngtrzne i wewnetrzne. Ponadto system musi
by¢ wyposazony w pozostate urzadzenia i akcesoria zapewniajace jego state

I prawidlowe dziatanie.

2.7.7. Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz, uruchomienie i przeprowadzenie
procedury wiaczenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zostanie usytuowana na dachu budynku. Moduty
fotowoltaiczne beda wspotpracowaty z 1 inwerterem (falownikiem) . Wyprodukowana energia
elektryczna bedzie dostarczana do wewngtrznej sieci energetycznej budynku. Energia bedzie
wykorzystywana na potrzeby wiasne budynku, a jej nadwyzka przekazywana do sieci. Wykonac
instalacje fotowoltaiczng w oparciu o panele montowane na konstrukcji montowanej na dachu
budynku w technologii dobranej do pokrycia dachu. Stosowa¢ technologie nieingerujaca w
konstrukcje dachu. Rozktad oraz ciezar dobranej konstrukcji wraz z panelami uzgodnié

z konstruktorem budynku. Wykorzysta¢ maksymalna powierzchni¢ dachu w celu uzyskania jak
najwigkszej mocy generatora, nieprzekraczajacej mocy umownej obiektu. Falownik zainstalowac
w przeznaczonym do tego pomieszczeniu technicznym. Falownik zasili¢ z rozdzielnicy gtownej

budynku.
2.8. Wymagania dotyczace branzy drogowej

2.8.1. Zagospodarowanie terenu
Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czgsci drogowej projektu
budowy wewnetrznego uktadu drogowego:
- teren zielony — pow. ok.342,00m?

- plac utwardzony kostka brukowsa gr.8cm od ul. Rynek do gtéwnego wejscia do budynku

oraz za budynkiem i wzdtluz budynku od granicy dziatki sasiedniej nr 754/1 o pow.

0k.347,00m?

- teren utwardzony ekokostka lub ptytami azurowymi betonowymi za budynkiem o pow. ok.

389,00m?
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2.8.2. Stanowiska postojowe
Istniejgce miejsca parkingowe przy ul. Rynek
2.8.3. Wszystkie rozwiazania sytuacyjne nalezy zaprojektowa¢, zgodnie z obowigzujacym

przepisami i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ 1 miejsce postojowe dla pojazdu osobowego o0soby

niepelnosprawnej, o wymiarach 3,60 x 5,00 m.

2.8.3. Drogi dojazdowe
Istniejaca ul. Rynek w Sieciechowie
2.8.4. Konstrukcje nawierzchni
Nalezy zatozy¢ kategorie ruchu KR-1i dla niej konstrukcje nawierzchni o parametrach nie
mniejszych niz:
a) dla placu utwardzonego przed budynkiem:
- warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 15cm,
- warstwa mrozoochronna z piasku gr. 20 cm,
b) dla terenu utwardzonego czynnego biologicznie:
- warstwa z ptyt azurowych betonowych gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — 5MPa gr. 10 cm.
UWAGA: podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania
1s>0,98. Powyzsza konstrukcja zaktada podtoze doprowadzone do kategorii G1.

2.9. Wymagania dotyczace materiatéw i wykonczenia

2.9.1. lzolacja fundamentow
Sciany cokolowe oraz $ciany kondygnacji podziemnych do 1,0 m w gtab gruntu nalezy
ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym (XPS), klejonym do poditoza. Grubos¢ izolacji wynika
z aktualnych wymagan izolacyjnosci termicznej. Ptyty termoizolacyjne nalezy zabezpieczy¢
na powierzchni stykajacej sie z gruntem warstwa bazowa z siatki z widkna szklanego
i zaprawy. Sciany cokotu ponad gruntem wykonczyé tynkiem zywicznym mozaikowym. Do

hydroizolacji fundamentéw ocieplanych styropianem nalezy stosowa¢ produkty dyspersyjne -
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emulsje bitumiczna do gruntowania podtoza oraz masg asfaltowa do wykonywania powtok
przeciwwilgociowych, w co najmniej 2 warstwach naktadanych na krzyz. Na tak wykonana
hydroizolacj¢ mozna przykleja¢ ptyty XPS za pomoca kleju przeznaczonego do klejenia ptyt
styropianowych do zagruntowanych podtozy, naktadanego punktowo tzw. ,,plackami™ lub za
pomoca kleju poliuretanowego przeznaczonego do klejenia ptyt XPS. Nalezy dobra¢
materialy nie uszkadzajace (utleniajace) styropianu. Warstwe izolacji pionowej nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem za pomocg folii kubetkowej.

Izolacje pozioma $cian nalezy wykona¢ z 2 warstw papy termozgrzewalnej lub 2 warstw

folii z tworzyw sztucznych (folia grubosci minimum 1 mm).

2.9.2. Sciany nosne

Sciany nosne zewnetrzne nalezy realizowaé jako murowane gr. 24cm lub 25cm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace materiaty do wykonania warstwy nosnej:

- Dbloczki silikatowe,

- bloczki z betonu komorkowego,
Sciany fundamentowe mozna wykona¢ jako zelbetowe lub jako murowane z bloczkéw
betonowych.
Materiaty uzyte do wznoszenia scian musza by¢ zgodne z okreslonymi w projekcie
parametrami i zapewnia¢ bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo uzytkowania, oraz
trwatos¢. Od strony wewnetrznej sciany powinny by¢ otynkowane i wykonczone, zgodnie

z wytycznymi podanymi w dalszej czesci opracowania.

2.9.3. Sciany dzialowe

Sciany dzialowe nalezy zaprojektowa¢é i wykonaé jako jednowarstwowe z elementow
murowanych. Sciany dziatowe nalezy otynkowaé i wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w dalszej czgsci opracowania.
Dopuszcza si¢ nastepujace materiaty:

- bloczki silikatowe,

- pustaki ceramiczne,

- cegla ceramiczna.

2.9.4. Termoizolacja scian

Ocieplenie $cian zewngetrznych nalezy wykonac¢ z warstwy styropianu
0 wytrzymatosci na $ciskanie (przy 10% odksztatceniu) minimum 70 kPa. W miejscach,

w ktorych obowigzuja zwigkszone wymagania odpornosci ogniowej, izolacje termiczng
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nalezy wykona¢ z wetny mineralnej. Grubos¢ izolacji wynika z aktualnych wymagan
izolacyjnosci termicznej. Catos¢ powinna by¢ wykonana w systemie docieplen metoda
lekka “'mokrg. Po wykonaniu termoizolacji, sciany nalezy otynkowac.

Tynk zewnetrzny wykonac z wyprawa wierzchnig w postaci tynku silikonowego

w kolorze ustalonym z Zamawiajacym. Na scianie cokotowej zastosowac tynk zewngtrzny

zywiczny mozaikowy w kolorze ustalonym z Zamawiajacym,

2.9.5. Rozwigzania techniczne dachu

Rozwigzania projektowe powinny zapewni¢ spetnienie wymagan cieplnych oraz
realizacje pokrycia zgodnego z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dach —wigzba drewniana w ukladzie ptatwiowo-krokwiowym dwuspadowy , pokrycie
z blacho dachéwki modutowej lub profil blaszany na rabek stojacy. Ocieplenie stropu nad
pigtrem z wetny mineralnej o wsp. U zgodnym z obowiazujacymi przepisami . Cz¢$¢ nad
gtownym wejsciem stropodach ocieplony wetna mineralng , pokrycie z dwuwarstwowe
z papy termozgrzewalnej. UWAGA : Przewidzie¢ przekroje konstrukcji drewnianej wiezby

dachowej pod obcigzenie paneli fotowoltaicznych.
Rozwiazanie konstrukcji dachu powinno uwzglednia¢ wymagania p.poz..

2.9.6. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej stalowej — kolor uzgodni¢ z

Zamawiajacym.

2.9.7. Warstwy podlogowe

Warstwy podtogi musza zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, ochrong przed wilgocia,
nalezyta izolacje cieplna, oraz wykonczenie zgodne z wytycznymi podanymi w dalszej czgsci
opracowania.

Posadzki powinny by¢ wykonane z paneli winylowych lub wyktadzin obiektowych PCV
— pom. biurowe, wylozone gresem antyposlizgowy min. R10 np. komunikacja i pom. tzw.

mokre, gospodarcze, techniczne .

2.9.8. Rozwigzania sufitow
Rozwigzanie projektowe sufitow np. w czesci komunikacji, tazienkach (WC) —sufity
podwieszane z ptyt mineralnych na ruszcie stalowym. W pozostatej czgséci dopuszcza si¢

wszystkie rozwigzania, ktdre beda trwale i estetyczne i uzgodnione z Inwestorem
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2.9.9. Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowa zewnetrzng oraz na drogach komunikacji ogélnej wykona¢ jako
aluminiows - czgsciowo przeszklona. Stolarke wewngtrzng wykona¢ jako aluminiowsa lub
z MDF-u wzmocnione z regulowanymi oscieznicami. 1zolacyjnos¢ termiczna i akustyczna
stolarki powinna odpowiada¢ aktualnym wymaganiom technicznym. W drzwiach nalezy
zastosowac¢ samozamykacze, dla drzwi zewnetrznych dwa zamki, szyba zewnetrzna P4, dla

drzwi wewnetrznych jeden zamek z wkiladka, szklenie bezpieczne.

2.9.10. Stolarka okienna
Okna nalezy wykona¢ z wysokoudarowego PCW o konstrukcji minimum 5-komorowej. Okna
wyposazy¢ w okucia obwiedniowe i mikrowentylacje. 1zolacyjnos¢ termiczna i akustyczna
stolarki powinna odpowiada¢ aktualnym wymaganiom technicznym. Parapety wewngtrzne

nalezy wykona¢ z kamienia lub konglomeratu kamiennego gr 2 cm.

2.9.11. Wykonczenie scian i sufitow

Sciany i sufity musza by¢ odporne na uderzenie i uszkodzenia mechaniczne. Sciany musza
byé gtadkie. Sciany i sufity pomieszczen powinny by¢ wykonane z tynku, z gladzia gipsowa
na powierzchni lub jako tynki gipsowe. Sciany nalezy pomalowa¢ farbg zmywalna i odporna
na obijanie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

Sciany pomieszczen sanitarnych, porzadkowych do wysokosci 2,10 nalezy wytozy¢é

ptytkami ceramicznymi w kolorach pastelowych..

2.9.12. Wyposazenie

Przewiduje si¢ dostarczenie i montaz nastgpujacego wyposazenia:

- W umywalniach i toaletach: umywalki, pisuary i miski ustepowe na stelazu jako
produkty jednej serii 0 nowoczesnym wygladzie (do akceptacji przez
Zamawiajacego lub projektanta); umywalki szerokosci minimum 55 cm z
pOtpostumentem; miska ustepowa zawieszana, baterie umywalkowe.

- Lustra nad umywalka jako wklejane w grubosc¢ ptytek, na pelng szerokos¢ umywalki,
od wys.110 cm do wys. 210 cm.

- Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego biate. Do umywalki zamontowac
podajnik do mydta w ptynie; do sedesu zamontowa¢ podajnik na papier toaletowy
oraz szczotke do we. Koto umywalki smietnik oraz podajniki do recznikow
papierowych.

- W fazience oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ wszelkie typowe
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udogodnienia, tj. m.in. specjalistyczng muszle ustepowsa (na stelazu) oraz

umywalke (na stelazu) wraz z kranem. Przy wc porecz stata i uchylna; przy

umywalce porecz uchylna oraz lustro. Pod prysznicem porecz stata katowa.

Brodzik jako zagtebienie w posadzce z spadkiem do odptywu. Ponad brodzikiem

obwodowo odsuwana zastona prysznicowa. Przy brodziku i umywalce zamontowa¢

podajnik na mydito w plynie. Przy umywalce podajnik z recznikami papierowymi.
Obiekt wyposazy¢ w pojemniki do wewnetrznej segregacji odpadéw 5x70I

2.10. Mala architektura zewnetrzna

- lawki z oparciem o konstrukcji stalowej, siedziska drewniane ok.4,00szt

- stojaki na rowery 5-cio stanowiskowe — 2szt.

- kosze na smieci 40l stalowe z mozliwoscig montazu workow foliowych na smieci —
4,00szt.

2.11. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajacy wymaga, aby rozwiazania i materiaty zapewniaty trwatos¢ dla konstrukcji
dachu i poszycia nie mniejsza niz 30 lat. Osprzet i elementy wyposazenia powinny zapewnic¢

sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.

3.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

3.1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét
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budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

3.2. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

1) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

2) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

3) obiekty matlej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach;
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiagcych biezacej
konserwacji;
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki. terenie
budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy; prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow cz¢sciowych i koncowych, w
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miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu;
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci;

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiagcym integralng
calos¢ uzytkows;

organie samorzqgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.);

obszarze oddziafywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ;

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogeg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot; kierowniku budowy -
osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
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stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot; materiazach - nalezy
przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych; poleceniu Inspektora
nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej;

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji;

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych;

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.);

inspektorze nadzoru inwestorskiego - 0S0ba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

instrukcji technicznej obs?ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem

dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
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istotnych wymaganiach - 0znaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane; normach
europejskich - 0znaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej(CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczeg6towy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych;

Wsp6lnym Sfowniku Zamowier - jest systemem Kklasyfikacji produktdw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada si¢ ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.. Polskie Prawo
zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.;

3.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlgczony w ceng umowna.

3.3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

3.3.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez

personel wykonawcy.

3.3.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronge instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
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budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

3.3.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

3.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umownej.

3.3.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
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z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru

0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.4. Materialy

3.4.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie deklaracje witasciwosci
uzytkowych, aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w formie karty materiatowej do akceptacji przed
wbudowaniem. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych

mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.4.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét,
chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkdéw umowy stanowia inaczej. Humus
i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
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robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.

3.4.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nieprzyjeciem

I niezaplaceniem.

3.4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw be¢da zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.4.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatldw do wykonywania poszczegblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
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zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowsa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.6. Transport

3.6.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

3.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciagzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje:
1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czesci
opisowej i graficznej,
2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,
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4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

4.1. Kontrola jakosci robot

4.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot.

4.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociaggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
i rob6t ponosi Wykonawca.

4.1.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
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zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

4.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek

poniesione zostang przez Wykonawcg.

4.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje wiasciwosci uzytkowych , zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi ST,

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda

odrzucone.

5. Dokumenty budowy

5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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date przekazania przez Zamawiajacego projektu technicznego,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakosci
i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace badan geologicznych podczas prowadzenia robét
fundamentowych
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robét.

5.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zgodnosci lub certyfikaty

zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
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badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

5.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (5.1 )-(5.2),
nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na budowe,

2) protokoty przekazania terenu budowy,

3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

4) protokoty odbioru robot,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) operaty geodezyjne,

7) operaty z badan geologicznych podczas prowadzenia robot

8) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

6. Przedmiar robét

6.1. Ogolne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robét bedzie okresla¢ zakres wykonywanych robot i jest zatgcznikiem do
dokumentacji projektowej i bedzie elementem pomocniczym dla wykonania kosztorysu
ofertowego przez Wykonawcg. Jak rdwniez bedzie podstawa do wykonania kosztorysu
inwestorskiego przez biuro projektowe, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, ewentualne
btedy w ilosci robdt podanych przedmiarze czy kosztorysie ofertowym nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
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6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach , KNNR-ach.lub kalkulacjach wiasnych Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

7. Odbior robét

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
3) odbiorowi czgsciowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
5) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi
6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czgsci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi

ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

50



7.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
7.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1) szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

2) protokoty odbiorow rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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3) protokoty odbioréw czesciowych,

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dzienniki budowy -oryginat,

6) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

7) deklaracje wiasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej nwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupemniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,,0dbiér ostateczny

(koncowy) robot",

8. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
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wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.

9. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

D

2)
3)
4)

5)

6)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1)

2)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

1)
2)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

Il CZESC INFORMACYJNA

10. Wykaz dokumentow jakie posiada Zamawiajacy

Zamawiajacy posiada nastepujace dokumenty:
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1) oswiadczenie  Zamawiajacego  stwierdzajgcego  prawo do  dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

2) Inne dokumenty wymienione w dziale IINNE DOKUMENTY jako zataczniki do
niniejszego PFU.

11. Przepisy prawne

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr
19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z p6zniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
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udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12. INNE DOKUMENTY
1. Zatgczniki - jako pliki pdf i jpg

» Zalgcznik graficzny nr 1 — mapa zasadnicza

» Zalgcznik graficzny nr 2 —koncepcja architektoniczna budynku — rzuty, elewacje,
zagospodarowanie terenu , wizualizacja koncepcji budynku oraz inwentaryzacja
budynkow istniejacych

o Zalgcznik nr 3 - Ekspertyza techniczna budynku USC

e Zalgcznik nr 4 - Opinia geotechniczna

e Zalgcznik nr 5 — wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

e Zalacznik nr 6 - Dokumentacja fotograficzna budynku przeznaczonego do rozbiorki
(ok. 80% catosci)
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Powyzsze zafaczniki Inwestor posiada i udostepni je Wykonawcy réwniez
W Wersji papierowe; .
W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowac najbardziej aktualne.
Niewypisanie w wykazie norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania

wszystkich obowigzujacych i wymaganych przepisow prawnych.
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