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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys swoim zakresem obejmuje wykonanie robét 1l etapu budowy budynku sali gimnastycznej z tgcznikiem do istniejgcego budyn-

ku szkoty, przedszkolem i sala dydaktyczng w ramach zadania Modernizacja budynku Szkolno-Przedszkolnego w Starych Stowikach

W ramach Il etapu pozostajg do wykonania nw. roboty:

- roboty pokrywcze dachu nad zapleczem sali, tacznikiem i przedszkolem - pokrycie dachu blachodachéwka na tatach drewnianych ,

wiatroizolacjg z papy podktadowej SBS, na deskowaniem petnym

- obrébki balacharskie rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej

- podbitka okapow z listew drewnianych

- roboty elewacyjne scian zewnetrznych - termoizolacja scian styropianem EPS 70 Fasada gr. 16cm metoda ETICS (dawna BSO)
z wyprawg z tynku silikonowego

- stolarka okienna pcv i aluminium. w dachu nad przedszkolem naswietla drewniane, stolarka drzwiowa zewnetrzna z aluminium,
wewnetrzna drewniana

- tynki wewnetrzne cem-wap. kat. lll

- oktadziny z ptytek ceramicznych na $cianach w pomieszczeniach tazienek

- podokienniki wewnetrzne z kolnglomeratu marmurowego

- listwy odbojowe z ptyt MDF na korytarzu zaplecza i przedszkola

- sufit podwieszony kasetonowy z ptyt G-K 60x60cm na ruszcie stalowym w korytarzu zaplecza sali,

- sufit podwieszony z 2-ch warstw ptyt G-K ogniochronnych na wys. 3,05 m w pomieszczeniach przedszkola z wykonaniem obudowy
naswietli, z ociepleniem wetna mineralng gr. 25mm na paroizolac;ji z folii PE

- izolacje posadzek - termiczne ze styropianu EPS 100 (w sali 200) gr. 10cm ( w pasie szer. 1,00m przy $cianach zewnetrznych gr.

16cm) , przeciwwilgociowe - z foli PE,

- szlichta betonowa gr. 5 cm zbrojona Siatkg z drutu fi. 4mm

- posadzki z ptytek gres antyposlizgowy w pomieszczeniach zaplecza i przedszkola (za wyjgtkiem sal przedszkolnych)

- posadzka z wyktadziny pcv zgrzewanej typu Tarket w 2 salach przedszkolnych,

- nawierzchnia sportowa pcv typu Gerflor Recreation 60 (lub innej rownowaznej) gr. 6mm gr. warstwy Scieralnej 1,5mm na podtodze z 2

warstw ptyt wiérowych, folii PE, legarach drewnianych krzyzowych, podktadkach eleastycznych w sali gimnastycznej

- izolacja stropu nad zapleczem sali z wetny mineralnej 25cm na folii PE

- malowanie tynkéw $cian i sufitow 3x farbg emulsyjna tatwozmywalng

- roboty elewacyjne - ocieplenie $cian styropianem gr. 16cm z wyprawa z tynku silikonowego metodg BSO

- schody zewnatrzne betonowe z oktadzing z ptytek gres z balustradami ze stali nierdzewnej

- daszki z polweglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej

- wycieraczki stalowe na schodach zewnetrznych

- obudowa kominéw ponad dachem cegtg klinkierowg

- wentylacja mechaniczna sli gimnastycznej w formule zaprojektuj i wykonaj (2 aparaty grzewczo-wentylacyjne o wydajnosci 4kV  za-

silane elektrycznie)

- wyposazenie sportowe sali gimnastycznej - sprzet do boiska do koszykdwka, siatkdwki, pitki recznej, drabinki ginastyczne, siatki

zabezpieczajgce

- dostawa sprzetu gimnastycznego - materace, skrzynia , odskocznia , taweczk,

- dostawa i montaz tablicy wynikow

- wykonanie robot zewnetrznych: tj. przektadka liniii teletechnicznej kolidujacej z budowa, chodniki, droga dojazdowa , dodatkowa

opaska, trawniki,

- remont istniejgcej kottowni w szkole
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Kosztorys Stowiki Il etap roboty budowl .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45261400-8 | DACH ZAPLECZA | PRZEDSZKOLA - POKRYCIE
1|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinig- |m2
d.1/202 0541-02 |ciu ponad 25 cm
Sciany szczytowe Sali Gimnastycznej
<$ciana szczytowa w Osi G> 14,47 m2 14,470
<$ciana szczytowa w Osi G potaczenie $ciany szczytowej z konstrukcjg salowa|m2 10,490
Sali> 10,49
<$ciana szczytowa w Osi F> 13,23 m2 13,230
<$ciana szczytowa w Osi F potgczenie $ciany szczytowej z konstrukcjg salowg |m?2 10,490
Sali> 10,49
RAZEM 48,680
2|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinig- |m2
d.1/202 0541-02 |ciu ponad 25 cm Zaplecze
<obrébka szczytowa w Osi F szer. 35 cm>3,3 m2 3,300
<obrobka szczytowa w Osi F szer. 30 cm>3,5 m2 3,500
<obrébka w Osi 1 podrynnowa szer. 40 cm>5,98 m2 5,980
<obrébka w Osi 1 nadrynnowa szer. 30 cm>4,7 m2 4,700
<obrébka w Osi A podrynnowa szer. 40 cm>6,84 m2 6,840
<obrébka w Osi A nadrynnowa szer. 30 cm>5,13 m2 5,130
<obrébka w Osi 3 podrynnowa szer. 40 cm>10,6 m2 10,600
<obrébka w Osi 3 nadrynnowa szer. 30 cm>1,95 m2 1,950
RAZEM 42,000
3|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm o szer.w rozwinig- |m2
d.1/202 0541-02 |ciu ponad 25 cm - Przedszkole
<obrébka w Osi 4 szer. 80 cm>5,72 m?2 5,720
<obrébka w Osi 4 ogniomuru szer. 65 cm>5,4 m2 5,400
<obrébka w Osi A szer. 80 cm>24,72 m?2 24,720
<obrobka w Osi A ogniomuru szer. 98 cm>15,78 m2 15,780
<obrébka w Osi A ogniomuru szer. 65 cm>8,17 m2 8,170
<obrébka w Osi 7 szer. 80 cm>6,6 m2 6,600
<obrébka w Osi 7 ogniomuru szer. 65 cm>5,4 m2 5,400
<obrébka w Osi D podrynnowa szer. 40 cm>12,35 m2 12,350
<obrébka w Osi D nadrynnowa szer. 30 cm>9,26 m2 9,260
RAZEM 93,400
4|KNNR 2 Scianki dziatowe z betonu komdrkowego 59X24X12 cm gr.12 cm - obmurowa- |m2
d.1/0701-07 nie przewoddw z pustakéw ceramicznych - pod pokrycie
31,52 m?2 31,520
RAZEM 31,520
5/KNNR 2 Scianki dziatowe z betonu komérkowego 59X24X12 cm gr.12 cm - obmurowa- |m?2
d.1/0701-07 nie murtaty
15,36 m?2 15,360
RAZEM 15,360
6|KNR 2-02 Sciany z cegiet licowane cegtami licéwkami réwnoczesnie z wykonywaniem m2
d.1/0117-08 $cian w budynkach wielokondygnacyjnych z cegiet petnych grubosci 1 1/2 ceg.
(kominy) ponad dach
22,08+9,59 m?2 31,670
RAZEM 31,670
7|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1/0219-05
10,24 m?2 10,240
RAZEM 10,240
8|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1|0322-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
9|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55 mm przy szerokosci w rozwi- |m?2
d.1/0504-02 nigciu ponad 25 cm - obrébka kominéw
analogia
<obroébki kominéw> 26,04 m?2 26,040
RAZEM 26,040
10|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyta OSB gr. 12 mm m2
d.1/0410-01
<dach nad zapleczem>244,22 m2 244,220
<dach nad przedszkolem>218,17 m2 218,170
RAZEM 462,390
11/KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2 |m2
d.1/1016-03
<okna dachowe OD - 6 szt.>5,52 m?2 5,520
RAZEM 5,520
12|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1/0501-01
<dach nad zapleczem>244,22 m2 244,220
<dach nad przedszkolem>218,17 m2 218,170
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 462,390
13|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1/0410-04 cy nasyconej
<dach nad zapleczem>244,22 m2 244,220
<dach nad przedszkolem>218,17 m2 218,170
RAZEM 462,390
14/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg w arkuszach powlekanych m2
d.1/0519-02
<dach nad zapleczem>244,22 m2 244,220
<dach nad przedszkolem>218,17 m2 218,170
RAZEM 462,390
15|KNR 0-15 Utozenie ggsiorow z blach ttoczonych powlekanych na dachu krytym blachoda-|m
d.1/0521-01 chowkg dach nad zapleczem
5,56+12,5+12,5 m 30,500
RAZEM 30,500
16|KNR 4-01 Umocowanie deski okapowej gr. 12 mm i szerokosci 62,0 cm na zakonczeniu |m
d.1|0414-11 $ciany attykowych - sala gimnastyczna w osi G
20,67 m 20,670
RAZEM 20,670
17|KNR 4-01 Umocowanie deski okapowej gr. 12 mm i szerokosci 56,0 cm na zakonczeniu |m
d.1|0414-11 $ciany attykowych - sala gimnastyczna w osi F
20,67 m 20,670
RAZEM 20,670
18/KNR 4-01 Umocowanie deski okapowej gr. 12 mm i szerokosci 56,0 cm na zakonczeniu |m
d.1|0414-11 $ciany attykowych - zaplecze w osi 4
, m 7,500
RAZEM 7,500
19|KNR 4-01 Umocowanie deski okapowej gr. 12 mm i szerokosci 56,0 cm na zakonczeniu |m
d.1|0414-11 $ciany attykowych - przedszkole w osi A
28,1 m 28,100
RAZEM 28,100
20|KNR 4-01 Umocowanie deski okapowej gr. 12 mm i szerokosci 56,0 cm na zakonczeniu |m
d.1|0414-11 $ciany attykowych - przedszkole w osi 7
, m 7,500
RAZEM 7,500
21|/KNR 4-01 Umocowanie deski szerokosci 36,0 cm - deska okapowa m
d.1/0414-11
63,03 m 63,030
RAZEM 63,030
22|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm z blachy powlekane;j m
d.1/0508-05
63,03 m 63,030
RAZEM 63,030
23|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy powlekane;j m
d.1/0510-04
32,28 m 32,280
RAZEM 32,280
24|KNNR 2 Ruszt drewniany na $cianach pod wykonanie podbitki okapéw m2
d.1(1108-01
18,9 m?2 18,900
RAZEM 18,900
25|KNNR 2 Boazerie z listew drewnianych m2
d.1/1108-02
18,9 m?2 18,900
RAZEM 18,900
26|KNNR 2 Dwukrotne lakierowanie podbitki okapu m2
d.1(/1108-05
18,9 m?2 18,900
RAZEM 18,900
2|45410000-4 |TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE - SALA GIMNASTYCZNA
27|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.2|0801-02 z.  |pach Sciany krzywoliniowe.
sz. 5.4.
9910-01
<sala gimnastyczna w osi G>29,31 m2 29,310
<sala gimnastyczna w osi F>75,29 m2 75,290
RAZEM 104,600
28|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na osciezach otwo- |m?2
d.2|0810-05 réw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
<sala gimnastyczna w osi G>15,28 m2 15,280
<sala gimnastyczna w osi F>1,85 m2 1,850
RAZEM 17,130
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
<sala gimnastyczna w osi F-G>104,6+17,13 m2 121,730
RAZEM 121,730
30|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m2
d.2|1401-05z. |gruntowania - na wys.ponad 5 do 10 m
sz. 5.1.
<sala gimnastyczna w osi F-G>121,73 m2 121,730
RAZEM 121,730
31|/KNNR 2 Osadzenie podokiennikdw prefabrykowanych na zaprawie cem.-wap. z mar- |m
d.2|0302-07 muru syntetyczneego - szerokosci 30 cm i grubosci 3 cm
<sala gimnastyczna - parapety w osi G>24,06 m 24,060
RAZEM 24,060
32|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokosci do 10 m m2
d.2(1611-04
52,60 m?2 52,600
RAZEM 52,600
3/45410000-4 |TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE ZAPLECZA SALI | PRZEDSZKOLA
33|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach m2
d.3/0801-02
<zaplecze sali>
<pom1/2>(2,93+2,26)*2*3,09+1,35*2*2,10+2,26*2*2,10+1,35*0,12+2,26* m?2 70,659
0,12+(2,26+1,46)*2*3,09
<pom.1/3> (4,75+3,42)*2*3,09+1,21*4*2,10+1,21*0,12*2 m?2 60,945
<pom.1/4> (6,20+4,75)*2*3,09 m?2 67,671
<pom.1/5> 4,99*2*2,90+14,64*2*2,90+1,80*2*2,90+1,46*2*2,90 m?2 132,762
<pom.1/6> (2,26+1,90)*2*3,09+(2,26+3,69)*2*3,09+1,30*2*2,10+2,26*2*2,10+ |m2 80,074
0,57*2*2,10+(1,30+2,26+0,57)*0,06
<pom.1/7> (5,84+3,30)*3,09+1,09*2*2*3,09+1,09*2*0,12 m?2 41,977
<pom.1/8> (2,38+2,60)*2*3,09 m?2 30,776
<pom.1/9> (1,20+2,60)*2*2,90 m?2 22,040
<pom.1/10> (2,06+2,60)*2*3,09 m?2 28,799
<pom.1/11> (6,20+3,12)*2*2,90 m?2 54,056
<pom.1/12> (2,40+4,51)*2*3,09+1,33*2*3,09 m?2 50,923
A (sumaczesciowa) | e
m?2 640,682
<przedszkole>
<pom.1/13> (5,30+1,70)*4,10+(13,38+1,70)*3,10 m?2 75,448
<pom.1/14> (3,63+4,39)*2*3,10 m?2 49,724
<pom.1/15> (8,64+4,39)*2*3,10 m?2 80,786
<pom.1/16> (3,10+1,10)*2*3,10 m?2 26,040
<pom.1/17> (3,10+3,23)*2*3,10 m?2 39,246
<pom.1/18> (3,10+3,23)*2*3,10 m?2 39,246
<pom.1/19> (3,10+1,10)*2*3,10 m?2 26,040
<pom.1/20> (7,98+6,33)*2*3,10 m?2 88,722
B (suma czesciowa) e
m?2 425,252
RAZEM 1065,934
34|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach - za- |m?2
d.3/0801-04 plecze sali
<pom.1/2> 10,06 m?2 10,060
<pom.1/3> 15,78 m?2 15,780
<pom.1/.4> 29,40 m?2 29,400
<pom.1/6> 12,55 m2 12,550
<pom.1.7> 18,85 m?2 18,850
<pom.1/8> 6,93 m?2 6,930
<pom.1/9> 3,03 m2 3,030
<pom.1/10> 5,25 m2 5,250
<pom.1/11> 19,35 m?2 19,350
RAZEM 121,200
35|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig na wys. 2,10 m. m2
d.3/0829-08
<zaplecze sali>
<pom.1/2> (1,35*4+1,10*3+1,50*2+2,26*3+1,46*2)*2,10+1,35*0,06+2,26*0,06 |m2 45,157
<pom.1/3> (1,21*2*2+0,12*2+1,22*2+3,42+0,26*2)*2,10+1,21*0,12*2 m?2 24,356
<pom.1/6> (2,26*4+2,02*2+1,76*2+0,57+1,30*4)*2,10+2,26*0,12+2,26*0,06+ |m?2 47,710
0,57*0,06+2,26*0,06+1,30*0,12
<pom.1/7> (1,09*4+0,12*2+3,30+1,10*2)*2,10 m?2 21,210
<pom.1/8> (2,38+2,60)*2*2,10 m?2 20,916
<pom.1/9> (2,60*2+1,20%4)*2,10 m?2 21,000
<pom.1/10> (2,05+2,60)*2*2,10 m?2 19,530

A (suma czesciowa)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m?2 199,879
< Przedszkole>
<pom.1/17> (3,10*4+4,32*2)*2,10 m?2 44,184
<pom.1/18> (3,10*4+4,32*2)*2,10 m?2 44,184
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 88,368
RAZEM 288,247
36/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
3,138 m?2 3,138
RAZEM 3,138
37|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
38|KNNR 2 Osadzenie podokiennikow szer. 30cm i gr. 3cm z konglomeratu m
d.3/0302-07
1,10*4+1,00*14 m 18,400
RAZEM 18,400
39|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod okfadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.3/2007-03 kéw metalowych na stropach - - korytarz + wiatrotap zaplecza sali
<zaplecze sali>
<pom.1/5> 41,80 m?2 41,800
<pom.1/12> 12,50 m?2 12,500
RAZEM 54,300
40|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych 60x60 pojedyncze na stropie, na m2
d.3|2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm - korytarz + wiatrotap za-
plecza
<zaplecze sali>
<pom.1/5> 41,80 m?2 41,800
<pom.1/12> 12,50 m?2 12,500
RAZEM 54,300
41 Sufit podwieszony z ptyt G-K ogniochronnych ( 2 warstwy) na ruszcie stalo- m2
d.3|wycena indy- |wym, podwieszony do konstrukcji dachu na wys. 3,05 od posdzki, z wykona-
widualna niem obudowy 6sz $wietlikdw dachowych.- pomieszczenia przedszkola
<przedszkole>
<pom.1/13> 36,98 m?2 36,980
<pom. 1/14> 16,36 m?2 16,360
<pom.1/15> 37,84 m?2 37,840
<pom.1/16> 3,38 m?2 3,380
<pom.1/17> 9,80 m?2 9,800
<pom.1/18> 9,80 m?2 9,800
<pom.1/19> 3,38 m?2 3,380
<pom.1/20> 50,19 m?2 50,190
RAZEM 167,730
42 Deska odbojowa z ptyty MDF na korytarzach na wys. 110cm m
d.3|wycena indy-
widualna
4,87*2+14,64*2+1,46*2+4,40*2+1,20*2+18,39*2 m 89,920
A (sumaczesciowa) | e
m 89,920
< minus otwory>
-1,00*8 m -8,000
-1,80 m -1,800
-1,94 m -1,940
-1,60 m -1,600
-2,10 m -2,100
- 2,40*2 m -4,800
B (sumacze$ciowa) ] e
m -20,240
RAZEM 69,680
4/45430000-0 |PODLOZA, POSADZKI | PODLOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ
43|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |[m2
d.4/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
<podtoga sala gimnastyczna>
393,75 m?2 393,750
RAZEM 393,750
44 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
<sala gimnastyczna>316,25 m2 316,250
RAZEM 316,250
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 16 cm

-6-
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<sala gimnastyczna - pas szeroko$ci 1m wokét scian zewnetrznych>77,5 m2 77,500
RAZEM 77,500
46|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
<sala gimnastyczna>393,75 m2 393,750
RAZEM 393,750
47|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi |[m2
d.4(1106-07 4mm
<sala gimnastyczna>433,12 m2 433,120
RAZEM 433,120
48|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
d.4/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
<podtoga sala gimnastyczna>
393,75 m?2 393,750
RAZEM 393,750
49 |kalkulacja Podkiadki sprezynujgce 10x9x2 cm, podkiadki poziomujace gr. 8,0 mm, Lega- |m2
d.4|wtasna - do- |ry 9,5x1,9cm, Legary 9,5x1,9cm, Plyta wiérowa dolna gr. 12,0mm, Plyta wiéro-
stawa i mon- |wa gorna gr. 12,0mm, Wyktadzina gr. 6,0 mm - podfoga sportowa
taz podtogi
sportowe;j
kalk. wlasna
393,75 m?2 393,750
RAZEM 393,750
5/45430000-0 |PODLOZA, POSADZKI ZAPLECZA SALI | PRZEDSZKOLA
50|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe - 1 warstwa
<zaplecze sali>
<pom.1/2> 10,06 m?2 10,060
<pom.1.3> 15,78 m2 15,780
<pom.1/4> 29,40 m?2 29,400
<pom.1/5> 41,80 m?2 41,800
<pom.1/6> 12,55 m?2 12,550
<pom.1/7> 18,85 m2 18,850
<pom.1/8> 6,93 m2 6,930
<pom.1/9> 3,03 m?2 3,030
<pom.1/10> 5,25 m?2 5,250
<pom.1/11> 19,35 m?2 19,350
<pom.1/12> 12,50 m?2 12,500
A (sumaczesciowa) | e
m?2 175,500
<przedszkole>
<pom.1/13> 36,98 m?2 36,980
<pom.1/14> 16,36 m?2 16,360
<pom.1/15> 37,84 m?2 37,840
<pom.1/16> 3,38 m?2 3,380
<pom.1/17> 9,80 m?2 9,800
<pom.1/18> 9,80 m?2 9,800
<pom.1/19> 3,38 m?2 3,380
<pom.1/20> 50,19 m?2 50,190
B (sumacze$ciowa) e
m?2 167,730
RAZEM 343,230
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe - 2 warstwa
343,23 m?2 343,230
RAZEM 343,230
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS100 poziome podposadzkowe na |m?2
d.5/0609-03 sucho - jedna warstwa gr. 6cm wzdtuz $cian zewnetrznych - zaplecze i przed-
szkole
<zaplecze i przedszkole> 343,23 m2 343,230
RAZEM 343,230
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome podpo- m2
d.5/0609-03 sadzkowe - jedna warstwa gr.10cm
343,23 m?2 343,230
RAZEM 343,230
54|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.5[1102-02 zatarte na gtadko
343,23 m?2 343,230
RAZEM 343,230
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55|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm x3
343,23 m?2 343,230
RAZEM 343,230
56|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15x15cm z drutu fi. |[m2
d.5(1106-07 4mm
736,98 m?2 736,980
RAZEM 736,980
57|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.5(1118 toza
343,23-(37,84+50,19) m?2 255,200
RAZEM 255,200
58|KNR 0-39 Uszczelnienie posadzek natryskoéw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig z m2
d.5/0115-02 wktadkg z wiékniny
<pom.1/3> 1,40%1,40*2 m?2 3,920
<pom.1/7> 1,40%1,40*2 m?2 3,920
<pom.1/8> 1,40%1,40 m?2 1,960
<pom. 1/10> 1,40*1,40 m?2 1,960
<pom.1/17> 1,40*1,40 m?2 1,960
<pom.1/18> 1,40*1,40 m?2 1,960
RAZEM 15,680
59|KNR 0-39 Uszczelnienie $cian natryskéw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel- |m2
d.5/0115-03 niajagca
<pom.1/3> (1,21*2+1,10)*2,00*2 m?2 14,080
<pom.1/7> (1,09*2+1,10)*2,00*2 m?2 13,120
<pom.1/8> (1,00+1,00)*2,00 m?2 4,000
<pom 1/10> (1,00+1,00)*2,00 m?2 4,000
<pom.1/17> 1,00*3*2,00 m?2 6,000
<pom.1/18> 1,00*3*2,00 m?2 6,000
RAZEM 47,200
60|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg zwykig m2
d.5(1118-10
<zaplecze sali> 10,06+15,78+29,40+41,80+12,55+18,85+6,93+3,03+5,25+ m?2 175,500
19,35+12,50
<przedszkole> 36,98+16,36+3,38+9,80+9,80+3,38 m?2 79,700
RAZEM 255,200
61/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm ukfadane na klej z m
d.5[1120-02 przecinaniem plytek metodg zwykig
<pom.1/3> 3,42+3,20*2 m 9,820
<pom.1/4> (6,20+4,75)*2 m 21,900
<pom.1/5> 4,99*2+(14,64+1,80)*2+1,46*2 m 45,780
<pom.1/7> 3,30+4,60*2
<pom.1/11> (6,20+3,12)*2 m 18,640
<pom.1/12> 4,60*2+1,33*2 m 11,860
<pom.1/13> (18,48+1,70)*2 m 40,360
<pom.1/14> (3,63+4,39)*2 m 16,040
RAZEM 164,400
62 Posadzka z jednowarstwowej wykladziny homogenicznej winylowej gr. min. m2
d.5|wycena indy- |2mm, przyklejanej do podtoza i spawanej z wywinieciem na $ciane (cokolik
widualna 15cm) - sale przedszkolne
37,84+50,19 m?2 88,030
RAZEM 88,030
6/45421000-4 |STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
63|kalkulacja Stolarka okienna PVC wedtug rysunku nr 9 rev.1 (dostawa i montaz) kpl.
d.6|wtasna - sto-
larka okienna
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64 |kalkulacja Stolarka drzwiowa aluminum wedtug rysunku nr 9 rev.1 (dostawa i montaz) kpl.
d.6|wtasna - sto-
larka dzwio-
wa alumi-
nium
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65|kalkulacja Stolarka drzwiowa - drzwi PORTA Orders wedtug rysunku nr 9 rev.1 (dostawa i |kpl.
d.6|wlasna - sto- |montaz)
larka dzwio-
wa wew-
netrzna
kalk. wlasna

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 23870 Uzytkownik: Wtodzimierz Letniowski




Kosztorys Stowiki Il etap roboty budowl .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/45321000-3 |[IZOLACJE ZAPLECZA SALI | PRZEDSZKOILA
66|KNR 19-01 |Paroizolacja z folii PCW szerokiej na sucho na stropie zaplecza i suficie pod- |m?2
d.7|0610-01 wieszonym przedszkola
<zaplecze> 14,64*11,97 m?2 175,241
<przedszkole> 167,73 m2 167,730
RAZEM 342,971
67|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.7/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 25cm na stropie zaplecza i suficie podwie-
szonym przedszkola
342,971 m?2 342,971
RAZEM 342,971
8/45440000-3 |ROBOTY MALARSKIE ZAPLECZA SALI | PRZEDSZKOLA
68| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
d.8|202 1134-02
<$ciany> 1065,934 m?2 1065,934
RAZEM 1065,934
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie sufitéw przed malowaniem m2
d.8|202 1134-01
<sufity> 121,20 m?2 121,200
RAZEM 121,200
70|KNNR 2 Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich $cian i sufitow farbg emulsyjng m2
d.8/1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
<sufity> 121,20 m?2 121,200
<$ciany> 1065,934 m?2 1065,934
<minus glazura> -288,47 m2 -288,470
RAZEM 898,664
71/NNRNKB Gruntowanie sufitu z ptyt G-K preparatami gruntujgcymi - pomieszczenia m2
d.8/202 1134-01 |przedszkola
<sufity>164,35 m?2 164,350
<obudowa $wietlikow> 6*6 m?2 36,000
RAZEM 200,350
72|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie sufitu z ptyt G-K - pomieszczenia m2
d.8/1402-03 przedszkola
200,35 m?2 200,350
RAZEM 200,350
9 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
73|kalkulacja Woycieraczki stalowe ocynkowane 40x60 - szt. 2 szt
d.9|wlasna - wy-
cieraczki sta-
lowe ocynko-
wane 40x60
analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
74 |kalkulacja Wycieraczki stalowe ocynkowane 210x80 - szt. 3 szt
d.9|wiasna - wy-
cieraczki sta-
lowe ocynko-
wane 270x80
analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
75|kalkulacja Balustrady zewnetrzne na schodach ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,10 m, |m
d.9|wlasna - Ba- |stupki i pochwyty z rur Srednicy 50 mm a relingi $rednicy 25 mm, porecze ba-
lustrady ze- |lustrady zaopatrzone w gatki uniemozliwiajace zjezdzanie
wnetrzne
analiza indy-
widualna
14,8 m 14,800
RAZEM 14,800
76|kalkulacja Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach mocowanych do $ciany zruro  |szt
d.9|wlasna - po- |$rednicy 50 mm - dtugosci 3,1m
chwyt wew-
netrzny
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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77 |kalkulacja Daszki systemowe z ksztattownikéw stalowych ze stali nierdzewnej z wypetnie- [szt
d.9|wlasna - niem z poliweglanu przezroczystego szerokosc 2,7m i wysiegu 1,3 m
daszki syste-
mowe
analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
78|kalkulacja Daszki systemowe z ksztattownikéw stalowych ze stali nierdzewnej z wypetnie- [szt
d.9|wlasna - niem z poliweglanu przezroczystego szerokosc 1,6m i wysiegu 1,3 m
daszki syste-
mowe
analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
79|kalkulacja Uchwyty dla niepetnosprawnych szt
d.9|wtasna -
uchwyty dla
niepetnos-
prawnych
analiza indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
10/45443000-4 |[ELEWACJA
80|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.10{1505-01
622,82 m?2 622,820
RAZEM 622,820
81|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.10{0925-01
103,64 m?2 103,640
RAZEM 103,640
82|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej GR. 16,0 cm - przykle- |m2
d.10|2613-01 jenie ptyt z wetny mineralnej do elewacji budynku istniejacego oraz zaplecza -
przedszkola
130,14 m?2 130,140
RAZEM 130,140
83|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.10/2613-03 wetny mineralnej za pomocg fgcznikéw metalowych do $cian z gazobetonu
360 szt. 360,000
RAZEM 360,000
84 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.10/2612-09 kotowej
<zaplecze, przedszkole>13,46+17,59+9,69+6,24+27,79+7,25+4 m 86,020
<sala ginastyczna>16,93 m 16,930
RAZEM 102,950
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi EPS 70 gru- |m?2
d.10/2612-01 bosci 16 cm - przyklejenie ptyt styropianowych
<sala gimnastyczna> 27,92+6,09+76,90+27,92+6,09+59,87 m2 204,790
<zaplecze, przedszkole>43,36+56,55+24,04+15,19+103+41,28 m2 283,420
RAZEM 488,210
86|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 2 cm - przyklejenie ptyt |m2
d.10|2612-01 styropianowych do $cian cokét sali gimnastycznej
35,15 m?2 35,150
RAZEM 35,150
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt.
d.10{2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
1650 szt. 1650,000
RAZEM 1650,000
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi frezowanymi EPS 70 gru- |m2
d.10{2612-02 bosci 2 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
<sala gimnastyczna> 12,22 m2 12,220
<zaplecze, przedszkole> 18,46 m2 18,460
RAZEM 30,680
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi oraz wetny - przyklejenie  |m?2
d.10|2612-06 warstwy siatki na $cianach
130,14+488,21+35,15 m?2 653,500
RAZEM 653,500
90|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.10]2612-07 ki na osciezach
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30,68 m?2 30,680
RAZEM 30,680
91|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.10{2612-08 puktych katownikiem metalowym (na catosci otworéw)
320,19 m 320,190
RAZEM 320,190
92|KNR 0-23 Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach parteru m2
d.10/2612-06
283,42+76,9 m?2 360,320
RAZEM 360,320
93|KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szerokosci w rozwinig- |m2
d.10{0504-02 ciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
12,5 m?2 12,500
RAZEM 12,500
94|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tykarskiej, pod wyprawy elewacyjne z |m2
d.10{0931-01 tynku silikonowego
653,5 m?2 653,500
RAZEM 653,500
95|KNR 0-23 Wykonanie recznie cienkoarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowe- |m?2
d.10{0931-02 go na uprzednio przygotowanym podtozu, o gr. 2 mm wykonana recznie na
0931-07 uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome z
dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokosci do 100 cm - wedtug projektu
kolorystyki
653,5 m?2 653,500
RAZEM 653,500
96| KNR 0-23 Wykonanie recznie cienkoarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowe- |m?2
d.10/0931-04 go na uprzednio przygotowanym podtozu, 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30
30,68 m?2 30,680
RAZEM 30,680
97|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.10]16 z.sz.5.15 |(poz.:81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96)
98|KNR 0-23 Wykonanie recznie cienkoarstwowej wyprawy mozaikowej o gr. 2 mm wykona- |m?2
d.10/0931-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - na cokole
<zaplecze, przedszkole>27,52 m2 27,520
<sala gimnastyczna>35,15 m?2 35,150
RAZEM 62,670
1 WYKONANIE OTWORU W STROPIE ZAPLECZA SALI | OSADZENIE SCHODOW
99| kalkulacja Roboty budowlane i montazowe: kpl.
d.11|wiasna - wy- |1. Wykonanie otworu w stropie zelbetowym 70x140 cm
konanie 2. Utylizacja gruzu
otworu w 3. Obrébka otworu
stropie 4. Dostawa i montaz schoddw strychowych 70x140 cm
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|37450000-7 |WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE SALI GIMNASTYCZNEJ
100|kalkulacja Koszykowka - boisko gtéwne kpl.
d.12|wtasna - ko- |1. Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na $ciane, wysieg 180
szykoéwka bo-|cm, mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa. - szt. 2
isko gtéwne |2. Elementy adaptacyjne do mocowania konstrukcji bez odciagéw miedzy stu-
kalk. wtasna |pami o rozstawie od 5,1 do 6 m (2 belki poprzeczne 120x80x3 mm), 1 kpl na 1
konstrukcje. - 1 kpl.
3. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie 305-260 cm.
-szt. 2
4. Tablica do koszykowki profesjonalna, szkto akrylowe o wymiarach 105x180
cm o gr. 10 mm, na ramie metalowej. - szt. 2
5. Ostona dolnej krawedzi tablicy 105x180 cm . - szt. 2
6. Obrecz do kozykéwki uchylna sprezynowa SPRINGMATIC 70, z bezhako-
wym systemem mocowania siatki za pomocg preta. - szt. 2
7. Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm. - szt. 2
8. Montaz konstrukcji uchylnej do koszykdéwki. - szt. 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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101 |kalkulacja Siatkéwka - boisko gtéwne kpl.
d.12|witasna - siat-|1. Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany
kéwka bois- |owalny 120 x 100 mm, naciag typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stup-
ko gtéwne ka, pozwalajacy na regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 -250 cm (siat-
kalk. wlasna |kdéwka, tenis badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. - kpl.
1
2. Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L=400
mm. szt. 2
3. Rama podfogowa z deklem fi 210/150 mm , magnetyczy system stabilizo-
wania delka zapobiegajgcy wypadaniu poprzez 6 szt. magneséw meodymo-
wych. - szt. 2
4. Ostony profesjonalne stupkow do siatkéwki (gabka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy. - kpl. 1
5. Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. s. 4 mm PP, obszyta
z czterech stron tasmg, boki usztywnione. - szt. 1
6. Wieszak na siatke. szy. 1
7. Stanowisko sedziowskie do siatkdwki z regulacjg wysokosci podestu, opar-
ciem i podstawka do pisania. szt. 1
8. Ostona stanowiska sedziowskiego. - kpl. 1
9. Montaz tulei w podtozu boiska do siatkéwki. - szt. 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 |kalkulacja Siatkéwka - 2 boiska treningowe (poprzeczne) kpl.
d.12|witasna - siat-|1. Stupki do siatkéwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy zebrowany
kéwka 2 bo- |owalny 120 x 100 mm, naciag typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu stup-
iska trenin-  |ka, pozwalajacy na regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 -250 cm (siat-
gowe (po- kéwka, tenis badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. - kpl.
przeczne) 1
kalk. wlasna |2. Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L=400
mm. szt. 4
3. Rama podtogowa z deklem fi 210/150 mm , magnetyczy system stabilizo-
wania delka zapobiegajgcy wypadaniu poprzez 6 szt. magneséw meodymo-
wych. - szt. 4
4. Ostony profesjonalne stupkow do siatkéwki (gabka pokryta skadenem na
konstrukcji wzmacniajgcej) zapinane na rzepy. - kpl. 1
5. Siatka do siatkowki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu. 3 mm PP, ob-
szyta z czterech stron tasma, boki usztywnione. - szt. 2
6. Wieszak na siatke. szy. 2
7. Montaz tulei w podtozu boiska do siatkowki. - szt. 4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|kalkulacja Pitka reczna - boisko gtéwne kpl.
d.12|wtasna - pit- |1. Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (3x2 m), profil 80x80 mm.
ka reczna bo-|Rama gtéwna spawana w catosci. tuki stalowe, sktadane. Wszystkie stalowe
isko gtéwne |elementy ocynkowane. - para 1
kalk. wtasna |2. Zestwa talerzykéw do zamontowania bramki na posadzce sali sportowej, ze-
staw uchwytéw na 1 pare bramek. - zestaw 1
3. Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4 mm PP lub
PE. - para 1
4. Montaz bramek do pitki recznej na sali gimnastycznej na talerzykach. - para
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 |kalkulacja Drabinki gimnastyczne H=2,2 m kpl.
d.12|wtasna - dra- |1. Drabinka gimnastyczna przy$cienna 180x220 cm - podwdjna. - szt. 8
binki gimnas-|2. Montaz drabinki podwdjnej (tacznie z elementami montazowymi). - szt. 8
tyczne H= 3. Belka kratownicowa mocujgca drabinki gimnastyczne (ciagi powyzej 3,0 m).
2,2m -mb 8,4
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105|kalkulacja Pitkochwyty na $cianach szczytowych kpl.
d.12|wtasna - Pit- |1. Siatka ochronna na $ciany szczytowe polipropylenowa (PP) z obcigznikami
kochwyty na |dolnej krawedzi o wymiarach 3,2x10 m - 4 szt.; 3,5x15m - 2 szt. oczka 50x50
$cianach mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, zielony, zétty, czerwony biaty,
szczytowych |szary. - 153 m2
kalk. wlasna |2. Montaz pitkochwytéw na ali gimnastycznej (tacznie z elementami montazo-
wymi - wsporniki, olinowanie, karabinczyki teflonowe) - 153 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106 |kalkulacja Skrzynia gimnastyczna 5 - czesciowa z wozkiem, pokrycie syntetyczne - szt. 1 |kpl.
d.12|wtasna -
skrzynia gim-
nastyczna
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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107 |kalkulacja Odskocznia gimnastyczna turniejowa - szt. 1 kpl.
d.12|wtasna - od-
skocznia
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
108 |kalkulacja taweczka gimnastyczna - dtugosci 3,0m, nogi drewniane - szt. 4 kpl.
d.12|\wtasna - ta-
weczka gim-
nastyczna
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
109|kalkulacja Materac gimnastyczny 200x120x10 cm, boki z siatki odpowietrzajgcej co za-  |kpl.
d.12|wtasna - ma- |pewnia odpowiednig cyrkulacje powietrza, spdd antyposlizgowy, materac
terac gim- wzmochniony naroznikami, wypetnienie pianka poliuretanowa T25kg/m3 - szt. 4
nastyczny
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110|kalkulacja Tablica wynikéw sportowych ETW 100-202, wymiary 100x70 cm, sterowanie z |kpl.
d.12|wiasna - tab- |pilota bezprzewodowego, tablica giéwna (zegar-czas, wynik, czes¢ gry, stan
lica wynikow |setow, faule druzynowe, wbudowany zegar 24/14 sek., syrena), wysokos¢ cyfr
kalk. wtasna [100mm - widocznos$¢ 40m - cyfry czerwone
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 ROBOTY ZEWNETRZNE
13.1 PRZEBUDOWA KOLIDUJACEJ LINIl TELEKOMUNIKACYJNEJ
111 |kalkulacja Przebudowa kolidujagcej linii telekomunikacyjne;j. kpl.
d.13.|wtasna - Zakres realizacji zgodnie z Przedmiarem Robdét Branza: Telekomunikacyjna
1|przebudowa |Dokument opracowanym przez Biuro Projektowe arch-dom sp. j.
kolidujgce;j li-
nii telekomu-
nikacyjnej
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13.2|45233100-0 | ROBOTY DROGOWE
112|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.13.|0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
2
0,051 ha 0,051
RAZEM 0,051
113|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.13./0802-04
2
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
114|KNKRB 6 Rozebranie podbudowy o grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego w sposéb  |m2
d.13./0801-04 mechaniczny
2
43 m?2 43,000
RAZEM 43,000
115|KNNR 6 Koryta pod ciggi pieszo-jezdne wykonywane mechanicznie na gt. 30 cm w m2
d.13./0101-03 gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
2
321 m?2 321,000
RAZEM 321,000
116|KNNR 6 Koryta pod ciggi pieszo-jezdne wykonywane mechanicznie na gt. 20 cm w m2
d.13./0101-02 gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
321 m?2 321,000
RAZEM 321,000
117|KNNR 6 Koryta pod chodniki wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI |m2
d.13./0101-03 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
2
188 m?2 188,000
RAZEM 188,000
118|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.13./0103-03 II-1V pod ciggi pieszo-jezdne
2
321 m?2 321,000
RAZEM 321,000
119|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.13./0103-01 pod chodniki
2
188 m?2 188,000
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RAZEM 188,000
120|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.13./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej, beton C8/10 - jezdnie
2
123 m 123,000
RAZEM 123,000
121|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.13./0404-01 petnione zaprawg cementowg - chodniki
2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
122|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - m2
d.13./0104-04 jezdnie
2
321 m?2 321,000
RAZEM 321,000
123|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu |m?2
d.13./0113-06 15 cm - jezdnie
2
321 m?2 321,000
RAZEM 321,000
124 KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.13./0113-05 10 cm -chodniki
2
188 m?2 188,000
RAZEM 188,000
125|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |[m2
d.13./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - jezdnie z pomalowaniem
2 miejsca dla niepetnosprawnych w kolorze niebieskim i oznakowaniem pozio-
mym P-24
321 m?2 321,000
RAZEM 321,000
126|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.13.|0502-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
188 m?2 188,000
RAZEM 188,000
127|KNNR 6 Ustawienie znaku pionowego D-18a z tabliczkg T-29 szt.
d.13.{0702-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.13./0206-03 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
2 urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - odwdzka
ziemi z korytowania
232,95 m3 232,950
RAZEM 232,950
129|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.13./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
2 - dalsze 4 km
232,95 m3 232,950
RAZEM 232,950
13.3 DODATKOWA OPASKA PRZY BUDYNKU
130|KNNR 6 Korytowanie na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, wykonane recznie, zza- |m2
d.13./0101-08 geszceniem walcem wibracyjnym, przy gtebokosci koryta 20 cm i gruncie kat.
3 IlI-1V - opaska
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
131|KNNR 6 Obrzeza betonowe kolorowe podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg |m
d.13.{0404-01 cementowg i wymiarach obrzezg 20x6 cm - opaska
3
115 m 115,000
RAZEM 115,000
132|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m2
d.13./0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm - opaska
3
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
133|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m?2
d.13.|0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem - opaska
3
180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
134|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopoéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
d.13./0504-02 grunt kat.lll
3
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36 m3 36,000
RAZEM 36,000
13.4/45450000-6 |SCHODY ZEWNETRZNE
135|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.13.{0606-03
4
12 m 12,000
RAZEM 12,000
136|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gtebokosci do 9 m i szerokosci do 4.5 |m3
d.13.|0309-02 m z mechanicznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat.llI
4
10,85 m3 10,850
RAZEM 10,850
137|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub Zzelbetowych m2
d.13./0101-03
4
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
138/ KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z |m3
d.13.|0110-02 transportem betonu pompa
4
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
139|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wy- |m?2
d.13./0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe - $ciany fundamentowe
4
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
140|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.13.|0318-01 z.o0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. |-l - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
4(2.11.4. 9911-
02
8,85 m3 8,850
RAZEM 8,850
141/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopoéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
d.13./0504-02 grunt kat.1l1
4
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.13./0206-01 206-|pompy do betonu - schody zewnetrzne - za 20 cm
4|05
3,96 m?2 3,960
RAZEM 3,960
143|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach schodéw zewnetrznych beton C16/20 m3
d.13.]0212-12
4
0,198 m3 0,198
RAZEM 0,198
144|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy |m?2
d.13./0218-02 do betonu
4/0218-06
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
145|KNR 2-02 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.13.{1914-04
4
29,11 m?2 29,110
RAZEM 29,110
146|KNNR 2 Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym, z transportem betonu taczkami lub  |m3
d.13./0106-02 japonkami oraz recznym uktadaniem betonu, niezbrojonych konstrukc;ji - ptyta
4 wejsciowa - beton C16/20
4,26 m3 4,260
RAZEM 4,260
147|KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.13.{1201-03
4
2,13 m3 2,130
RAZEM 2,130
148|KNR 2-02 Przygotowanie podioza pod posadzke utozong z ptytek z kamienia sztucznego |m2
d.13./1118-01 na klej - podesty wejsciowe
4
18,07 m?2 18,070
RAZEM 18,070
149|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, uktadane na klej z ptytek antyposliz- |m2
d.13.{1118-07 gowych - materiat mrozoodporny
4
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18,70 m?2 18,700
RAZEM 18,700
150|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.13.{1121-01
4
33,24 m?2 33,240
RAZEM 33,240
151|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.13.{1121-05 ng
4
33,24 m?2 33,240
RAZEM 33,240
13.5(45112710-5 |ZIELEN
152|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.13./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5
14,853 m3 14,853
RAZEM 14,853
153|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadarnionym  |m2
d.13./0202-02 (20% ilosci)
5
594,122 m?2 594,122
RAZEM 594,122
154|KNR 2-21 Orka gleby glebogryzarkg przyczepng w gruncie : kat.Ill (80% ilosci) ha
d.13./0207-02
5
0,238 ha 0,238
RAZEM 0,238
155|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych na terenie ptas- |ha
d.13.{0210-01 kim grubos¢ warstwy 2 cm
5
0,297 ha 0,297
RAZEM 0,297
156|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na terenie ptaskim, przy uprawie |ha
d.13./0403-03 mechanicznej, z nawozeniem gruntu : kat.I-I|
5
0,297 ha 0,297
RAZEM 0,297
157|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.13./0108-11 legtos¢ do 1 km
5
14,853 m3 14,853
RAZEM 14,853
158|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.13./0108-12 kazdy nastepny 1 km na dalsze 4 km
5
14,853 m3 14,853
RAZEM 14,853
14/45453000-7 |ROBOTY W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
159|kalkulacja Roboty budowlane i montazowe: kpl.
d.14|wtasna - 1. Demontaz istniejgcego okna 270x200cm. (utylizacja okna)
montaz i ob- |2. Demontaz parapetu.
rébka okna w|3. Ocieplenie z welny mineralnej gr. 6 cm pow. 2,7m2.
Scianie 4. Zamurowanie otowru okiennego pow. 2,7m2.
szczytowej 5. Montaz okna 270x100 cm.
budynku 6. Wykonanie tynkow wewnetrznych pow. 2,7m2.
szkoty 7. Dostawa i montaz parapetu szerokosci 30 cm.
kalk. wtasna |8. Malowanie tynkéw wewnetrznych pow. 2,7m2.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.14|0336-07 wo-wapiennej do osadzenia dwuteownikéw
3.2 m 3,200
RAZEM 3,200
15/45453000-7 |REMONT POMIESZCZENIA KOTLOWNI W ISTNIEJACYM BUDYNKU SZKOLY
161|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.15/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 140 mm
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
162|KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.15/0329-03 wapiennej
0,564 m3 0,564
RAZEM 0,564
163|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.15/0703-03
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
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164 |KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek stalowych ptytkami z betonu komérkowego  |m2
d.15|0123-07 grubosci 6 cm
0,768 m?2 0,768
RAZEM 0,768
165|KNR 4-02 Demontaz studzienki schtadzajacej szt.
d.15]0233-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
166|KNR 4-01 Wykucie otworéw projektowanych nawiewow i wywiewdw w istniejgcych Scia- |gniazd.
d.15/0346-04 nach
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
167|KNNR-W 3 |Osadzenie kratek wentylacyjnych 140x140mm i 200x200mm pod stropem szt.
d.15/0311-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
168/KSNR 4 Przeniesienie istniejacego nawiewu 400x300mm szt.
d.15/2003-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR-W 2-18 |Nawiew wykonany z rury stalowej Srednicy 200 mm szt.
d.15]0527-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR 2-18 Studzienki schtadzajgca z gotowych elementow (kregéw betonowych), o $red- |szt.
d.15/0625-01 nicy 500 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
171|/KNR 4-01 Usuniecie gruzu i ztomu z pomieszczen m3
d.15/0106-04
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.15/0108-11 legtos¢ do 1 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.15/0108-12 kazdy nastepny 1 km x 4
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
174|KNR 2-02 Izolacje z folii olejoodpornej grubosci 1,00 mmj poziome podposadzkowe m2
d.15/0607-01
16,42 m?2 16,420
RAZEM 16,420
175|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjna, pretami stalowymi t
d.15/0104-04 okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 10
mm
0,167 t 0,167
RAZEM 0,167
176|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe pod kotly i ptyta denna wanny zelbetowe wykonane przy |m3
d.15|0205-01 uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, z betonu C20/25
1,949 m3 1,949
RAZEM 1,949
177|KNR 2-02 Sciany zelbetowe wanny grubosci 12 cm, proste z betonu zwyktego C20/25 m2
d.15/0207-03
6,90 m?2 6,900
RAZEM 6,900
178|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $ciany z betonu  |m2
d.15/0207-07 zwyktego C20/25 - dalze 6,0 cm $ciany ogrubosci 18,0 cm
2,35 m?2 2,350
RAZEM 2,350
179|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne z blokéw SILKA M o wysokos$ci do 4,5 m, przy zastosowa- |m2
d.15/0104-01 z.  |niu blokéw: M18
sz.2.3.
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
180|KNR 2-02 Drzwi stalowe EI60, o powierzchni ponad 2 m2, z osadzeniem i pomalowaniem |m?2
d.15{1204-04 farbg olejng
2,05 m?2 2,050
RAZEM 2,050
181|KNNR 3 Wymiana starych drzwi stalowych na nowe EI30 m2
d.15/0703-06
4,305 m?2 4,305
RAZEM 4,305
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
182|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.15/0803-03
33,20 m?2 33,200
RAZEM 33,200
183|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll, pokrywajacych bruzdy w $cia- |m
d.15|0705-05 nach,uprzednio zamurowane cegtami i -pasy o szerokosci: ponad 15,0 do 30,0
cm, przy uzyciu wapna such.po wykuciu otworu na drzw
5,60 m 5,600
RAZEM 5,600
184|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem: na ostro m2
d.15|0803-01
28,78 m?2 28,780
RAZEM 28,780
185|KNR 0-12 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, - uktadanie meto- |m2
d.15/1118-01 dg zwykig
28,78 m?2 28,780
RAZEM 28,780
186|KNR 2-02 Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przy- |[m2
d.15/1505-01 gotowaniem lecz bez grunt. na nowych tynkach
18,95 m?2 18,950
RAZEM 18,950
187|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na |m2
d.15/1204-01 sufitach
61,82 m?2 61,820
RAZEM 61,820
188|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na |m2
d.15{1204-02 $cianach
142 m?2 142,000
RAZEM 142,000
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