PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz.2438 z dnia 29.12.2021r.) w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Nazwa zamoOwienia:

Przebudowa ul. Poludniowej w m. Sieciechdw,
odcinek o di. 430 m

1. Opracowanie projektu przebudowy drogi — prace projektowe
2. Budowa drogi — prace budowlane
Adres:

Obreb 0008 Sieciechéw, Gm. Sieciechéw

-dz. 140707 2.0008.654 — pas drogi gminnej

Wspdlny stownik Zamowien Publicznych

Kod CPV:
45.23.30.00-9
45.23.24.10-9
45.23.31.20-6
45.23.13.00-8

Zamawiajacy: Gmina Sieciechow
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechow

Opracowal. inz. Marcin L.opuszanski, Radom dnia 17.02.2023r.
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1. Czegs¢ opisowa:
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

Parametry obiektu: Przebudowa ul. Potudniowej w m. Sieciechow o di. 430 m

Teren pod budowe drogi:

Obre¢b 0008 Sieciechow, Gm. Sieciechow
-dz. 140707 _2.0008.654 — pas drogi gminnej

1.1.2  Roboty ziemne — wywo6z poza granice robot.
1.1.3  Ogodlne wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe: droga po wykonaniu musi
spelnia¢ nast¢pujgce wymagania:
- kategoria ruchu: KR2, klasa drogi D
- szeroko$¢ jezdni drogi 5,00 m (pas ruchu: 2,5 m),
- trasa drogi wpisana w istniejacy pas drogowy zgodnie z koncepcja (zat.
graficzny)
- odwodnienie: powierzchniowe
- warstwa Scieralna (min. gr. 4cm) i wigzaca (min. gr. 4cm) z masy bitumicznej
posadowiona na konstrukcji KR2:
- podbudowa zasadnicza - mieszanka sortowana tluczniowa 0/63 (gr. warstwy
podbudowy po wykonaniu - 20cm)
- warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa ,
gr.15cm,
- pobocza o szer. 1,00 m utwardzone z thucznia o gr. 15cm,
- zjazdy do pdl i do drog wewngtrznych utwardzone ttuczniem o szer. zgodne;j
z planem sytuacyjnym. — 11szt
- zjazd do Gospodarki Komunalnej(Stacja Uzdatniania Wody) w km 0+222,90
o szer. 5,0m o konstrukcji nawierzchni jak na drodze gltéwnej,
- wycinka krzakéw z wywiezieniem poza zakres robot,
- wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycja,
- oznakowanie drogi pionowe
1.1.4 Dlugosci poszeczegdinych elementéw drogowych:
- dlugosé taczna drogi 922 m , no$no$¢ jezdni drogi — KR2
- pobocza obustronne utwardzone kruszywem na szerokosci 1,00 m o gr.

min.15¢m na di. 922m



1.2

- zjazdy do pol i dréog wewngtrznych utwardzone thuczniem o szer. zgodnej
z planem sytuacyjnym i gr. 15cm w ilosci 11szt.
- 1 zjazd o nawierzchni bitumiczne;.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dokumentacji

projektowe;j.

2. Dokumentacje projektowa sktadajaca sie¢ z: Materialow na zgloszenie dla robét nie

wymagajacych pozwolenia nalezy opracowaé w zakresie obowigzujgcym do otrzymania

w/w zgloszenia robot w wersji pisemne;j i elektronicznej (PDF) na CD.

3. Zgodnie z art. 39 ust.6ba pkt. 4 Ustawy o drogach publicznych dtugosé drogi nie przekracza
1000m , a brak jest kanatu technologicznego z obu stron drogi oraz w ciggu 3 lat nie jest
planowana budowa dalsza powyzszej drogi umozliwiajaca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego wobec powyzszego Zarzadca Drogi nie ma obowigzku
lokalizowania kanalu technologicznego

Wymagane dokumenty:

Mapa orientacyjna w skali 1: 10 000 Iub 1:25 000

Mapa w skali 1:500 lub 1:1000

Plan zagospodarowania terenu,

Opracowanie materiatlow do zgloszeni robét

Projekt Techniczny

Profile w skali 1:100/1000

Przekroje poprzeczne w skali 1:100

Rysunki przekrojow konstrukcyjnych

Rysunki szczegdtow konstrukcyjnych

Tabela Robdt Ziemnych

Wyliczenia tukéw poziomym z podaniem charakterystycznych danych dla tych
tukow

Projekt stalej organizacji ruchu zatwierdzony przez odpowiednie Urzedy,
Inwentaryzacja roslinnosci (drzewa oraz krzewy do usunigcia)

Geologia posadowienia konstrukcji,

Czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot (projekt),

Szczegdtowy opis techniczny, podajac w nim miedzy innymi: opis obiektu,
lokalizacji i konstrukcji, rozwigzan technicznych koniecznych do wykonania
obiektdéw 1 uzyskania stosownych pozwolen.

Projekt szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych w ilosci 2 egz., przedmiar/obmiar robot (2 egz.), kosztorys ofertowy

(2 egz.) opracowane zostang na podstawie obowigzujacych przepisow prawa



i aktualnych rozporzadzen w formie drukowanej. W/w dokumentacja zostanie
dostarczona w formie elektronicznej (ATH, PDF) i (Word) na ptycie CD (1 egz).

e Karta tytulowa robot budowlanych musi zawieraé: nazwg¢ zamoOwienia;
w zaleznosci od zakresu robot budowlanych nazwy i kody grup robot, klas robét
1 kategorii robot; adres obiektu budowlanego; nazwe i adres zamawiajgcego; date
opracowania przedmiaru robot.

e Projektant branzy drogowej petnic¢ bgdzie obowiazki nadzoru autorskiego na
budowie.

e Projektant uzyska wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia i dokumentacje, potrzebne
do uzyskania zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub
wymagajacych pozwolenia na budowg jezeli przepisy nakfadaja obowigzek do jego
otrzymania na swoj koszt (w tym wypisy z rejestru gruntdw). Jezeli przepisy nakladaja
obowigzek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, raportu oddziatywania na
srodowiska dokumenty takie muszg zostaé uzyskane przez projektanta i wchodzié¢ w sktad
dokumentacji projektowe;j.

1.2.2 Wymagania techniczne
1.2.2.1 Drogg o klasie D nalezy zaprojektowac zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
Ustawa o drogach publicznych (ustawa z dnia 21 marca 1985 r- Dz. U.1985
nr 14 poz.60) i1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 Lipca
2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych.
1.2.2.2 Uwzgledni¢ niwelet¢ drogi i pochylenie poprzeczne jezdni zwigzane
z odprowadzeniem wod deszczowych na tereny zielone (droga w nasypie)
1.2.2.3 Uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ prowadzenia wycinki drzew
1 krzewow uzyska¢ stosowne zgody na wycinke, zaprojektowaé tereny
zielone i nasadzenia (o ile bedg wymagane)
1.2.2.4 Uja¢ w kosztorysach stosowne oplaty administracyjne oraz wykonanie
geodezji powykonawczej i statg organizacje ruchu oraz na czas budowy.
1.2.2.5 Uja¢ w kosztorysie zakres i rodzaj badan oraz sprawdzen koniecznych do
uzytkowania drogi(jezeli dotyczy)
1.2.3 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

wykonania budowy drogi:

1.2.3.1.Przygotowanie terenu budowy.

Migjsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatdéw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca



uzgodni Zamawiajacym. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe, nadajace sie do
ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Pozostate materialy jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy:.

1.2.3.2. Realizacja robot budowlanych.

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
projektow technicznych nalezy zrealizowac roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym

i technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania
robot.

1.2.3.3 Roboty w zakresie instalacji.

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikow sieci
podziemnych o przystapieniu do wykonania robot. Przebudowa i regulacja urzadzen uzbrojenia
podziemnego podlega odbiorowi przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

W zaleznosci od rodzaju urzadzen odbiorowi podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane
zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie opfaty
zwigzane z nadzorem prowadzonym przez administratorow sieci.

1.2.3.4. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu.

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegty. Tereny
zielone, naruszone podczas prowadzonych robdt nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwa humusu grubo$ci min. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich odpornych na
dziatanie czynnikow zewnetrznych oddzialywujacych na pas drogowy

1.2.3.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, bedg
wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami PFU,
projektem organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach
oferowanej ceny prac projektowych i robot przygotowawczych i budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasic
wykonywania remontu drogi, nalezy zapewni¢ ograniczong przejezdnos¢ jezdni drogi.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robdt budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg by¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bgdzie posiadatl dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezgcg
kontrol¢ wykonywanych robot budowlanych.



Kontroli zamawiajacego bedg w szczegodlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem
do Wykonawcy robot budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi normami, oraz innymi
warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobow budowlanych. Sprawdzane beda one
w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcg, w zakresie zgodno$ci z receptami,
podanymi w projekcie wykonawczym,

- spos6b wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcea 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy. Zamawiajgcy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbiorow sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

w szczegblnoscei:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jako$¢ wykonania robo6t i doktadnos¢ montazu,

- prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzagdzen i wyposazenia,

- poprawnos¢ potaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku, a nastgpnie do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych
do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych beda zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robot, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostgpem osob trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastgpstw zwigzanych z budows itp.

W odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetnia¢ wymagania wymienione
w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszacych normy europejskie. Ponadto
elementy konstrukcji winny spetniaé szczegotowe zasady okreslone w projekcie, jak: profil
podtuzny (nawigzanie do profilu istniejgcej drogi) i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny
(konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

1.2.3.6. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddzialywania na srodowisko gruntowe w trakcie realizacji
inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze srodowiska w zakresie
gospodarki wierzchnig warstwa gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej
biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie wykopoéw w taki sposob, aby warstwa urodzajna
gleby (jezeli wystgpuje) byla zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robot. Podglebie i glgbsze warstwy gruntu nalezy odktadaé na
oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwroci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie
rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robot.



Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzié¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach (Dz.U z 2022 poz. 699 t.j.), a w szczego6lnosci zapewni segregacje i skladowanie
odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddzielaé¢ od
odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw
zajmujacych si¢ utylizacja.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob trzecich, wlasnosci spolecznej i innej, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.
Klimat akustyczny

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak
najlepszej jakosci sprzgtu (generujacego mozliwie niski hatas).

Odpady

Wytworca i posiadacz odpadow zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska.

- Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystgpuje)
byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robdt. Podglebie 1 glebsze warstwy gruntu nalezy odklada¢ na oddzielnych pryzmach.
Wykonawea powinien zwrdci¢ szczegolng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do
rekultywacji gruntow po zakonczeniu robot. Po wykonaniu obiektow podziemnych (takich jak
kanalizacja, podloze drogi) pozostanie niewykorzystana czg$¢ gruntu, ktory stanowi odpad
budowlany. Nadmiar ziemi z wykopdw powinien byé wykorzystany gospodarczo, w miare
mozliwosci w miejscach polozonych blisko terenu budowy, aby nie generowa¢ ucigzliwosci
powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych
1 zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

- Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie spowodowane
wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urzadzen (oleje, smary, benzyny, plyny
chtodnicze, hamulcowe i in.). W takim przypadku zanieczyszczong glebe lub ziemie nalezy
zebra¢ i wywiez¢ na sktadowisko odpadow niebezpiecznych lub, o ile to mozliwe, poddaé
odzyskowi za posrednictwem  specjalistycznych firm. Tymczasowe skladowanie
zanieczyszczonej gleby 1 ziemi na terenie budowy powinno si¢ odbywac na zaizolowanym
podlozu, oraz powinny by¢ one zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe.
Najlepiej umiesci¢ ten odpad w szczelnych workach foliowych o odpowiedniej wytrzymatosci.
- Magazynowanie odpadéw moze si¢ odbywaé na terenie, do ktérego posiadacz ma tytul
prawny. Miejsce magazynowania odpadow zawsze musi by¢ jednoznacznie oznakowane lub
opisane.

- Usunigeta roslinno$¢ moze zosta¢ spalona, poza instalacjami i urzadzeniami, jezeli nie zostang
naruszone odrebne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew i krzewoéw przebiegato
w taki sposob, aby bylo mozliwe ich ponowne posadzenie lub jezeli to nie jest realne,
wykorzystanie do innych celow podczas realizacji przedsigwziecia. W trakcie fazy budowy
zostanie usunig¢ta wierzchnia warstwa gleby oraz humusu, ktéra zostanie wykorzystana w
pozniejszym etapie. Nadmiar gleby urodzajnej powinien by¢ zdeponowany w miejscu
wskazanym przez stuzby ochrony srodowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego.
2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow: nie dotyczy



2.2 Inwestycja pod nazwg ,,Przebudowa ul. Poludniowej w m. Sieciechow” jest zgodna
z zalozeniami: Studium Przestrzennego Gminy Sieciechow.
2.3 Przepisy dotyczace przedmiotu zamoOwienia: Projekt nalezy wykonaé¢ w oparciu

o aktualne przepisy prawa budowlanego umozliwiajace realizacje przedsi¢wziecia,
a prace budowlane na podstawie wykonanych projektéw technicznych. Przepisy dotyczace
przedmiotu zaméwienia obowigzujace na dzien przygotowywania programu funkcjonalno-
uzytkowego.

2.3.1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2022. poz. 176 t.j.),

2.3.2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z2021. poz. 741 t.}.),

2.3.3 Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostgpnianiu informacji o s$rodowisku i jego
ochronie, wudziale spoteczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 t.}.),

2.3.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
1219 z p6Zn. zm.),

2.3.5 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 t,j.),

2.3.6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

2.3.7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. nr 202
poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

2.3.8 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 Lipca 2022 roku w sprawie

przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca
2022r poz.1518)

2.3.9 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2021 poz. 2233 t.j.),

2.3.10 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
450.),

2.3.11 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463),

2.3.12 Ustawa z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1693 t.j.),

2.3.13 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz.2458
z dnia 29.12.2021r.) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym.



2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych: Zamawiajacy posiada aktualng mapg¢ do celow projektowych w formie

papierowej i elektronicznej.

2.5 Czgs¢ graficzna
Zatacznik graficzny:
- orientacja 1:10 000,

- (koncepcja zagospodarowania terenu) — skala 1: 500.



Przebudowa ul. Poludniowej w m. Sieciechow,
odcinek o di. 430 m

WYKAZ

SCALONYCH ELEMENTOW PRZEDSIEWZIECIA
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Opracowanie dokumentacji projektowej kpl., di. 0,43 km

Roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewéw)

Roboty rozbiérkowe — rozebranie istn. nawierzchni z podbudowa gr. ca 15¢m
na pow. 10m2

Roboty ziemne — 1.108,0m3

Warstwa odcinajgca z gruntu stab. cementem o Rm=5,0Mpa, gr.15c¢m —
2.441,0m2

Podbudowa gr.20cm — 2.355,0m2

Warstwa wigzaca bitumiczna gr.4 cm —2.269,0m2

Warstwa Scieralna bitumiczna gr.4cm — 2.183,00m2

Pobocza ttuczniowe i zjazdy gr.15cm — 992,30m2

. Profilowanie skarpo-poboczy —860,0m2
11.

Stata organizacja ruchu (montaz znakéw pionowych oraz wykonanie znakéw
poziomych)- kpl

Czasowa organizacja ruchu- kpl.
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