PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz.2458 z dnia 29.12.2021r.) w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Nazwa zamodwienia;

Budowa drogi gminnej w msc. Przewéz,
odcinek o dl. lacznej 595,36 m

1. Opracowanie projektu przebudowy drogi — prace projektowe
2. Budowa drogi — prace budowlane
Adres:

Obre¢b 0002 K¢pice, Gm. Sieciechow

-dz. 140707 2.0002.AR 1.393/3 — pas drogi gminnej
-dz. 140707 2.0002.AR_1.384/1 — pas drogi gminnej
-dz. 140707 2.0002.AR_1.388 — dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0002.AR_1.217/2 — dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0002.4AR_1.69— dziatka prywatna

-dz. 140707 2.0002.AR _1.131- dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0002.AR_1.130- dziatka prywatna

Obreb 0007 Przewéz, Gm. Sieciechow

-dz. 140707 2.0007.387 — pas drogi gminnej
-dz. 140707 2.0007.117 — dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0007.118 — dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0007.119 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.120 — dziatka prywatna
- dz. 140703 _2.0007.121 — dziatka prywatna
-dz. 140703 _2.0007.122 — dziatka prywatna
-dz. 140703 _2.0007.123 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.124 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.125 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.126 — dziatka prywatna
- dz. 140703 2.0007.127 — dziatka prywatna
-dz. 140703 _2.0007.128 — dziatka prywatna
-dz. 140703 _2.0007.129 — dziatka prywatna

Wspdlny stownik Zaméwien Publicznych

Kod CPV:
45.23.30.00-9
45.23.24.10-9
45.23.31.20-6
45.23.13.00-8

Zamawiajacy: Gmina Sieciechow
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechow




Opracowal: inz. Marcin Lopuszanski, Radom dnia 09.02.2023r.

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:
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1. Czesé opisowa:
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

Parametry obiektu: Budowa drogi gminnej w msc. Przew6z, odcinek o di. tacznej 595,36 m

1.1.1
Teren pod budowg drogi:

Obre¢b 0002 Kepice, Gm. Sieciechow

-dz. 140707 2.0002.AR_1.393/3 — pas drogi gminnej
-dz. 140707 2.0002.AR _1.384/1 — pas drogi gminnej
-dz. 140707 2.0002.AR_1.388 — dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0002.AR_1.217/2 — dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0002.AR_1.69- dziatka prywatna

-dz. 140707 2.0002.AR_1.131- dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0002.AR_1.130— dziatka prywatna

Obre¢b 0007 Przewéz, Gm. Sieciechéow

-dz. 140707 2.0007.387 — pas drogi gminnej
-dz. 140707 2.0007.117 — dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0007.118 — dziatka prywatna
-dz. 140707 2.0007.119 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.120 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.121 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.122 — dzialka prywatna
-dz. 140703 2.0007.123 — dziatka prywatna
-dz. 140703 _2.0007.124 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.125 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.126 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.127 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.128 — dziatka prywatna
-dz. 140703 2.0007.129 — dziatka prywatna

1.1.2  Roboty ziemne — wywéz poza granice robot.
1.1.3  Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe: droga po wykonaniu musi
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
- kategoria ruchu: KR2, klasa drogi D
- szerokos¢ jezdni drogi 4,00 m (pas ruchu: 2,0 m), od km 0+000 do km
0+174,50 5,0m(jako mijanki)
- trasa drogi wpisana w istniejacy pas drogowy i dziatki prywatne zgodnie
z koncepcja (zatl. graficzny)
- odwodnienie: powierzchniowe
- warstwa $cieralna (min. gr. 4cm) i wigzaca (min. gr. 4cm) z masy bitumicznej

posadowiona na konstrukcji KR2:



- podbudowa zasadnicza - mieszanka sortowana tluczniowa 0/63 (gr. warstwy

podbudowy po wykonaniu - 23cm)

- warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0Mpa ,

gr.15cm,
- pobocza o szer. 0,75 m utwardzone z ttucznia o gr. 15¢m,
- zjazdy do pdl utwardzone ttuczniem o szer. zgodnej z planem sytuacyjnym. —
31szt
- zjazd na droge w km 0+118,53 o szer. 5,0m o konstrukcji nawierzchni jak na
drodze gléwne;j,
- wycinka krzakow z wywiezieniem poza zakres robot,
- wycinka drzew kolidujacych z planowang inwestycja,
- oznakowanie drogi pionowe
1.1.4 Dtugosci poszczegdlnych elementéw drogowych:
- dtugos¢ taczna drogi 595,36 m , nos$nos¢ jezdni drogi — KR2
- pobocza obustronne utwardzone kruszywem na szerokosci 0,75 m o gr.
min.15cm
- zjazdy do pol utwardzone ttuczniem o szer. zgodnej z planem sytuacyjnym i gr.
15cm w ilosei 31szt.
1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia dokumentacji
projektowe;.

2. Dokumentacje projektowa sktadajaca si¢ z: Projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego i technicznego nalezy opracowa¢ w zakresie
obowigzujacym do otrzymania Pozwolenia na budowe w ramach ustawy ZRID
(Zezwolenie na  Realizacje = Inwestycji  Drogowej) w  wersji  pisemne]

1 elektronicznej (PDF) na CD.

3. Zgodnie z art. 39 ust.6ba pkt. 4 Ustawy o drogach publicznych dtugos¢ drogi nie przekracza
1000m , a brak jest kanatlu technologicznego z obu stron drogi oraz w ciggu 3 lat nie jest
planowana budowa dalsza powyzszej drogi umozliwiajgca kontynuacje projektowanego
kanatu technologicznego wobec powyzszego Zarzadca Drogi nic ma obowigzku
lokalizowania kanalu technologicznego

Wymagane dokumenty:

e Mapa orientacyjna w skali 1: 10 000

e Mapa w skali 1:500 lub 1:1000

e Plan zagospodarowania terenu,

e Opracowanie materialéw do pozwolenia na budowg (ZRiD)
e Projekt Techniczny

e Profile w skali 1:100/1000



e Przekroje poprzeczne w skali 1:100

e Rysunki przekrojéw konstrukcyjnych

¢ Rysunki szczegotow konstrukcyjnych

e Tabela Robot Ziemnych

e  Wyliczenia tukéw poziomym z podaniem charakterystycznych danych dla tych
tukow

e Projekt statej organizacji ruchu zatwierdzony przez odpowiednie Urzedy,

e [nwentaryzacja roslinnosci (drzewa oraz krzewy do usunigcia)

¢ Geologia posadowienia konstrukeji,

e (zasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot (projekt),

e Szczegdtowy opis techniczny, podajac w nim miedzy innymi: opis obiektu,
lokalizacji 1 konstrukcji, rozwigzan technicznych koniecznych do wykonania
obiektow i uzyskania stosownych pozwolen.

e Projekt szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych w ilosci 2 egz., przedmiar/obmiar robdt (2 egz.), kosztorys ofertowy
(2 egz.) opracowane zostang na podstawie obowigzujacych przepisow prawa
1 aktualnych rozporzadzen w formie drukowanej. W/w dokumentacja zostanie
dostarczona w formie elektronicznej (ATH, PDF) i (Word) na ptycie CD (1 egz).

e Karta tytulowa rob6t budowlanych musi zawieraé: nazwe zamodwienia;
w zaleznosci od zakresu robét budowlanych nazwy i kody grup robét, klas robot
1 kategorii robot; adres obiektu budowlanego; nazwe i adres zamawiajgcego; date
opracowania przedmiaru robét.

e Projektant branzy drogowej pehni¢ bedzie obowigzki nadzoru autorskiego na
budowie.

Projektant uzyska wszelkie konieczne wymagane uzgodnienia i dokumentacje, potrzebne
do uzyskania zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe lub
wymagajacych pozwolenia na budowe jezeli przepisy nakladajg obowigzek do jego
otrzymania na swoj koszt (w tym wypisy z rejestru gruntow). Jezeli przepisy nakladajg
obowigzek posiadania pozwolenia wodnoprawnego, Decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, raportu oddziatywania na
srodowiska dokumenty takie muszg zosta¢ uzyskane przez projektanta i wchodzi¢ w sktad
dokumentacji projektowe;.

1.2.2 Wymagania techniczne
1.2.2.1 Droge o klasie D nalezy zaprojektowaé zgodnie z Prawem Budowlanym oraz

Ustawa o drogach publicznych (ustawa z dnia 21 marca 1985 r- Dz. U.1985
nr 14 poz.60) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 Lipca



2022 roku w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych.

1.2.2.2 Uwzgledni¢ niwelete drogi i pochylenie poprzeczne jezdni zwigzane
z odprowadzeniem wod deszczowych na tereny zielone (droga w nasypie)

1.2.2.3 Uwzgledni¢ ewentualng konieczno$s¢ prowadzenia wycinki drzew
1 krzewow uzyskaé stosowne zgody na wycinke, zaprojektowaé tereny
zielone i nasadzenia (o ile bedg wymagane)

1.2.2.4 Uja¢ w kosztorysach stosowne optaty administracyjne oraz wykonanie
geodezji powykonawczej i stalg organizacje ruchu oraz na czas budowy.

1.2.2.5 Uja¢ w kosztorysie zakres i rodzaj badan oraz sprawdzen koniecznych do
uzytkowania drogi.

1.2.3 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

wykonania budowy drogi:

1.2.3.1.Przygotowanie terenu budowy.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materialdéw odzyskowych, mozliwosci urzadzenia
czasowych placéw budowy i inne szczegdlowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca
uzgodni Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbidérkowe, nadajace si¢ do
ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Pozostale materialy jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy.

1.2.3.2. Realizacja robot budowlanych.

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
projektow technicznych nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym
1technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania
robot.

1.2.3.3 Roboty w zakresie instalacji.

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania wilascicieli lub uzytkownikow sieci
podziemnych o przystapieniu do wykonania rob6t. Przebudowa i regulacja urzgdzen uzbrojenia
podziemnego podlega odbiorowi przez wilascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen.

W zaleznosci od rodzaju urzadzen odbiorowi podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane
zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. Wykonawca ponosi wszelkie optaty
zwigzane z nadzorem prowadzonym przez administratorow sieci.

1.2.3.4. Roboty wykorniczeniowe i zagospodarowanie terenu.

Po wykonaniu zasadniczych robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegty. Tereny
zielone, naruszone podczas prowadzonych robot nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwag humusu grubosci min. 5 cm i obsiaé mieszankami traw niskich odpornych na

dziatanie czynnikow zewngtrznych oddziatywujacych na pas drogowy

1.2.3.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot



Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, beda
wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawceg 1 zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami PFU,
projektem organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach
oferowanej ceny prac projektowych i robot przygotowawczych i budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego. W czasie
wykonywania remontu drogi, nalezy zapewni¢ ograniczong przejezdnos¢ jezdni drogi.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg by¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca be¢dzie posiadal dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem
do Wykonawcy rob6t budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujagcymi normami, oraz innymi
warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobdéw budowlanych. Sprawdzane beda one
w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami,
podanymi w projekcie wykonawczym,

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy,

- odbior koncowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

W trakcie odbiorow sprawdzeniu i kontroli b¢da podlegaty:

w szczegoblnoscei:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos$¢ wykonania robét i doktadnosé montazu,

- prawidiowos¢é funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- poprawnos¢ potaczen.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢
do uzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych
do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robdt tymczasowych bedg zaliczone: organizacja



robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robdt, spelnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostgpem o0sob trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budows itp.

W odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetnia¢ wymagania wymienione
w niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszacych normy europejskie. Ponadto
elementy konstrukcji winny spetnia¢ szczegotowe zasady okreslone w projekcie, jak: profil
podluzny (nawigzanie do profilu istniejacej drogi) i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny
(konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca
2022 roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

1.2.3.6. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na srodowisko gruntowe w trakcie realizacji
inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze Srodowiska w zakresie
gospodarki wierzchnig warstwa gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej
biologicznie. Oznacza to min. prowadzenie wykopow w taki sposdb, aby warstwa urodzajna
gleby (jezeli wystepuje) byla zdejmowana oddzielnie i odkladana do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robot. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na
oddzielnych pryzmach. Wykonawca powinien zwrocié¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie
rodzimego humusu do rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robot.

Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach (Dz.U z 2022 poz. 699 t.j.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje 1 sktadowanie
odpadow w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogg si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od
odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw
zajmujacych si¢ utylizacja.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bgdzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, whasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Klimat akustyczny

Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak
najlepszej jakosci sprzgtu (generujacego mozliwie niski hatas).

Odpady

Wytworca i posiadacz odpadéw zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska.

- Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje)
byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
rob6t. Podglebie i glebsze warstwy gruntu nalezy odktada¢ na oddzielnych pryzmach.
Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do
rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robot. Po wykonaniu obiektow podziemnych (takich jak
kanalizacja, podloze drogi) pozostanie niewykorzystana czg¢s¢ gruntu, ktéry stanowi odpad
budowlany. Nadmiar ziemi z wykopoéw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo, w miarg
mozliwosci w miejscach polozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac uciagzliwoscei



powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych
1 zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

- Gleba i ziemia w rejonie przebudowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie spowodowane
wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urzadzen (oleje, smary, benzyny, ptyny
chtodnicze, hamulcowe i in.). W takim przypadku zanieczyszczong glebg lub ziemi¢ nalezy
zebra¢ 1 wywieZz¢ na skladowisko odpaddéw niebezpiecznych lub, o ile to mozliwe, podda¢é
odzyskowi za posrednictwem specjalistycznych firm. Tymczasowe skladowanie
zanicczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy powinno si¢ odbywaé na zaizolowanym
podlozu, oraz powinny by¢ one zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe.
Najlepiej umiesci¢ ten odpad w szczelnych workach foliowych o odpowiedniej wytrzymatosci.
- Magazynowanie odpadéw moze si¢ odbywaé na terenie, do ktérego posiadacz ma tytut
prawny. Miejsce magazynowania odpadéw zawsze musi by¢ jednoznacznie oznakowane lub
opisane.

- Usunigta roslinnos¢ moze zosta¢ spalona, poza instalacjami i urzagdzeniami, jezeli nie zostang
naruszone odrgbne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew i krzewow przebiegato
w taki sposob, aby bylo mozliwe ich ponowne posadzenie lub jezeli to nie jest realne,
wykorzystanie do innych celéow podczas realizacji przedsiewziecia. W trakcie fazy budowy
zostanie usunigta wierzchnia warstwa gleby oraz humusu, ktéra zostanie wykorzystana w
pozniejszym etapie. Nadmiar gleby urodzajnej powinien by¢ zdeponowany w miejscu
wskazanym przez stuzby ochrony srodowiska Starostwa Powiatowego w Kozienicach.

2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno — uzytkowego.
2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepiséw: nie dotyczy

2.2 Inwestycja pod nazwa ,,Budowa drogi gminnej w msc. Przewéz” jest zgodna z
zatozeniami: Studium Przestrzennego Gminy Gniewoszow.
2.3 Przepisy dotyczace przedmiotu zamodwienia: Projekt nalezy wykonaé w oparciu

o aktualne przepisy prawa budowlanego umozliwiajgce realizacje przedsiewziecia,
a prace budowlane na podstawie wykonanych projektow technicznych. Przepisy dotyczace
przedmiotu zamoéwienia obowigzujace na dzien przygotowywania programu funkcjonalno-
uzytkowego.

2.3.1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2022. poz. 176 t.j.),

2.3.2 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z2021. poz. 741 t,j.),

2.3.3 Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029 t.j.),

2.3.4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.
1219 z p6zn. zm.),

2.3.5 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 t.j.),

2.3.6 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych



kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w pro-
gramie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

2.3.7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. nr 202
poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

2.3.8 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 Lipca 2022 roku w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca
2022r poz.1518)

2.3.9 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2021 poz. 2233 t.j.),

2.3.10 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.,j. Dz. U. z 2021r. poz.
450.),

2.3.11 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463),

2.3.12 Ustawa z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1693 t.j.),

2.3.13 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz.2458
z dnia 29.12.2021r) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot

budowlanych: Zamawiajacy posiada aktualng mape do celow projektowych w formie

papierowej i elektronicznej.

2.5 Czgs¢ graficzna
Zalacznik graficzny:
- orientacja 1:10 000,

- (koncepcja zagospodarowania terenu) — skala 1: 500.




Budowa drogi gminnej w mse. Przewoz,
odcinek o dl. lacznej 595,36 m

WYKAZ

SCALONYCH ELEMENTOW PRZEDSIEWZIECIA

oL~

gl

10.
11.
12.

13.

Opracowanie dokumentacji projektowej kpl., di. 0,595 km

Podziat dzialek — 19 szt.

Roboty przygotowawcze (wycinka drzew i krzewdw)

Roboty rozbiérkowe — rozebranie istn. nawierzchni z podbudows gr. ca 15¢m
na pow. 2.322m2

Roboty ziemne — 1397,0m3

Warstwa odcinajgca z gruntu stab. cementem o Rm=5,0Mpa, gr.15cm —
3.037,20m2

Podbudowa gr.20cm — 2.838,20m?2

Warstwa wigzaca bitumiczna gr.4 cm —2.799,10m2

Warstwa $cieralna bitumiczna gr.4cm — 2.680,00m?2

Pobocza ttuczniowe i zjazdy gr.15¢m — 1.350,40m2

Regulacja wysokosciowa zaworow wodnych — 8szt.

Stala organizacja ruchu (montaz znakéw pionowych oraz wykonanie znakow
poziomych)- kpl

Czasowa organizacja ruchu- kpl.
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