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Norma PRO Wersja 4.20a Licencja: 14946 dla MG Projekt

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Montaz Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu
1/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry- |szt.
d.1]0403-03 kowanym (Zewnetrzna Przeciwpozarowy W ytacznik Pradu)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie zasilania Przeciwpozarowego W ytacznika Prgdu wg warunkéw przyta- |podigcz
d.1]analiza indy- |czenia do sieci PGE .
widualna
1 podtgcz 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania prob.
d.1{1209-02
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR-W 4-03 | pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym pomiar
d.1{1208-04
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2 Zasilenie rozdzielnic
5/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci otw.
d.2/1003-08 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 60 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR AT-13 |Osadzenie przepustéw w $cianach lub stropach z betonu; dt przebicia do 30 cm, |szt.
d.2/0104-16 $r. rury do 80 mm - przepusty w $cianach
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez za- |m
d.2/0109-04 prawiania bruzd ($r. do 75mm podioze betonowe)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napigcie znamionowe poni- |m
d.2/0117-03 zej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania YKXS
5x50
45 m 45.000
RAZEM 45.000
9/KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe poni- |m
d.2/0117-02 zej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania N2XH
5x25mm2 Zasilanie rozdzielnicy RP-Pietro
12 m 12.000
RAZEM 12.000
10|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mmz2 na napie- |szt.
d.2/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych YKXS 5x50mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napie- |szt.
d.2/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych N2XH 5x25m2mm2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.2/0404-09 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza Rozdzielnica RG
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.2/0404-09 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza. Rozdzielnica RP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 4-03 Podtgczenie przewoddéw 50 mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub $ruby podtgcz
d.2|0901-06 .
10 podtgcz 10.000
RAZEM 10.000
15/KNR 4-03 Podtgczenie przewoddw 25 mm2 w powtoce polwinitowej pod zaciski lub $ruby podtgcz
d.2|0901-06 .
10 podtgcz 10.000
RAZEM 10.000
16|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania prob.
d.2{1209-02
2 préb. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 4-03 |pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym pomiar
d.2[1208-04




PRZEDMIAR_IE_UG_Sieciechow.prd

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
3 Instalacje elektryczne Parter
18/KNR 5-08 Kompletowanie opraw o$wietleniowych szt.
d.3/0820-01
96 szt. 96.000
RAZEM 96.000
19|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych na sufitach - oprawa LED 36W/3400Ilm 60x60cm |kpl.
d.3/0511-11
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
20|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych na sufitach - oprawa LED 40W/4300Im 60x60cm |kpl.
d.3/0511-11
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
21|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych na sufitach - oprawa LED 27W/3600Im 120x8cm |kpl.
d.3/0511-11
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw LED plafoniera 24W/2280Im IP44 kpl.
d.3/0511-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw LED 50W IP65 - elewacja zewnetrzna kpl.
d.3/0511-11
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
24|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw awaryjnych LED 3W/1h symetrycznych kpl.
d.3|0504-03
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
25|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw awaryjnych LED 3W/1h asymetrycznych kpl.
d.3|0504-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw awaryjnych LED 1,2W/1h z piktogramem kpl.
d.3|0504-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw awaryjnych LED 6W/1h symetrycznych ze- kpl.
d.3/0504-03 wnetrzna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.3/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
29|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $§r.do 60mm szt.
d.3/0302-01
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
30|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowych jednobieguno- |szt.
d.3/0307-05 wych, przyciskéw do przygotowanego poditoza z podigczeniem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.3/0308-01 gunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem | szt.
d.3/0307-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
33|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczniko- | szt.
d.3/0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu czujek ruchu 360st z podigczeniem szt.
d.3/0307-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z  |szt.
d.3/0309-04 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 podwdjnych
16 szt. 16.000
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RAZEM 16.000
36|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-  |szt.
d.3/0309-05 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 pojedyncze
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-  |szt.
d.3/0309-05 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 podwdjnych
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza zestawdw gniazd w biurach z uziemieniem szt.
d.3|0309-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
39|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg wentylator tazienkowy | szt.
d.3|0402-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen fgcznos$ci wewnetrzne;j - instalacji przyzywowej szt
d.3|0406-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci otw.
d.3/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
12 otw. 12.000
RAZEM 12.000
42| KNR-W 5-08 |Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 100 mm /korytarz/  |m
d.3|0705-07
150 m 150.000
RAZEM 150.000
43|KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktada- | m
d.3|/0209-02 ny w tynku YDYp 3x2,5
450 m 450.000
RAZEM 450.000
44| KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktada- | m
d.3|/0209-02 ny w tynku YDYp 3x1,5
420 m 420.000
RAZEM 420.000
45/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-12/AI-20 m
d.3/0212-02 mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH 3x2,
5 /korytarz/
600 m 600.000
RAZEM 600.000
46| KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) | m
d.3/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH 3x1,5 /kory-
tarz/
400 m 400.000
RAZEM 400.000
47 KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w |m
d.3|/0209-06 tynku YDYp 5x4 /za.klimatyzatora/
15 m 15.000
RAZEM 15.000
48| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania prob.
d.3{1209-02
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
49| KNR-W 4-03 |pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym pomiar
d.3(1208-02
65 pomiar 65.000
RAZEM 65.000
4 Instalacje elektryczne Pietro
50|KNR 5-08 Kompletowanie opraw o$wietleniowych szt.
d.4|0820-01
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
51|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych na sufitach - oprawa LED 36W/3400Im 60x60cm |kpl.
d.4|0511-11
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
52|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych na sufitach - oprawa LED 40W/4300Im 60x60cm |kpl.
d.4|0511-11
35 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
53|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych na sufitach - oprawa LED 27W/3600Im 120x8cm |kpl.
d.4|0511-11
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
54| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw awaryjnych LED 3W/1h symetrycznych kpl.
d.4|0504-03
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
55|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw awaryjnych LED 3W/1h asymetrycznych kpl.
d.4|0504-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
56| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw awaryjnych LED 1,2W/1h z piktogramem kpl.
d.4|0504-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gip- |szt.
d.4/0301-20 sowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
szt. 85.000
RAZEM 85.000
58| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o $§r.do 60mm szt.
d.4/0302-01
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
59|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych natynkowych jednobieguno- |szt.
d.4/0307-05 wych, przyciskéw do przygotowanego poditoza z podigczeniem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
60|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobie- |szt.
d.4/0308-01 gunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu przyciskdw w puszce instalacyjnej z podigczeniem | szt.
d.4|0307-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
62|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu facznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczniko- | szt.
d.4/0307-03 wych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu czujek ruchu 360st z podigczeniem szt.
d.4/0307-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
64| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych 2-biegunowych z uziemieniem |szt.
d.4/0309-04 przykrecanych 16A/2.5 mm2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
65|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-  |szt.
d.4/0309-05 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 pojedynczych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66| KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno-  |szt.
d.4/0309-05 wych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 podwdjnych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podioza zestawdw gniazd w biurach z uziemieniem szt.
d.4|0309-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
68| KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tacznos$ci wewnetrznej - instalacji przyzywowej szt
d.4|0406-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci otw.
d.4/1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
70| KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm /korytarz/  |m
d.4|0705-07
150 m 150.000
RAZEM 150.000
71/KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) uktadany w | m
d.4/0209-01 tynku YDYp 3x1,5
400 m 400.000
RAZEM 400.000
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72|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-12/AI-20 m
d.4/0212-02 mm2) ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH 3x2,
5 /korytarz/
600 m 600.000
RAZEM 600.000
73|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) | m
d.4/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH 3x1,5 /kory-
tarz/
400 m 400.000
RAZEM 400.000
74 KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) uktada- | m
d.4|/0209-02 ny w tynku YDYp 3x2,5
400 m 400.000
RAZEM 400.000
75/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) | m
d.4/0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH 3x2,5 /kory-
tarz/
500 m 500.000
RAZEM 500.000
76| KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekrdj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w |m
d.4|0209-06 tynku YDYp 5x4 /za.klimatyzatora/
15 m 15.000
RAZEM 15.000
77/ KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania prob.
d.4(1209-02
240 préb. 240.000
RAZEM 240.000
78 KNR-W 4-03 | pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym pomiar
d.4|1208-02
65 pomiar 65.000
RAZEM 65.000
5 Instalacja odgromowa
79/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe odgromowe ukfadane pojedynczo z przygo-m
d.5/0101-03 towaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu
z cegly
48 m 48.000
RAZEM 48.000
80|KNR 5-08 Rury odgromowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.5(0110-02
48 m 48.000
RAZEM 48.000
81|KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach naw |m
d.5/0607-03 rurach odgromowych p.t. - pret 0 $r. do 10 mm
120 m 120.000
RAZEM 120.000
82|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek odgromowych p.t. szt.
d.5/0305-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca zlgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.5/0618-01 nych krzyzowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84|KNR 5-08 taczenie przewoddéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 szt.
d.5/0617-01 mm?2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
85|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu ptas- |m
d.5/0604-04 kim na wspornikach klejonych
110 m 110.000
RAZEM 110.000
86|KNR 5-08 Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej |szt.
d.5/0619-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
87|KNR 5-08 Montaz zwoddéw pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na dachu ptaskim  |szt.
d.5/0615-03 h=3m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.5(1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.5(1205-04
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5 pomiar. 5.000
RAZEM 5.000
6 Instalacja Oddymiania klatki schodowej
90|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow szt.
d.6/0301-02 plastikowych w podiozu z cegty
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg z cze$ciowym roze- |szt.
d.6/0403-09 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 4) Centrala
oddymiania klatka schodowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.6/0403-01 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilos¢ otworéw mocujgcych do 2) reczny
przycisk oddymiania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.6/0403-01 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2) Reczny
przycisk przewietrzania
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czeSciowym roze- |szt.
d.6/0403-01 braniem i ztozeniem bez podtgczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2) Stacja po-
godowa dach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 5-08 Przewod HTKSHekw 4x2x0,8 ukfadany w tynku m
d.6/0209-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
96/ KNR 5-08 Przewod YTKSY 3x2x0,8 uktadany w tynku m
d.6/0209-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
97|KNR 5-08 Przewod HDGs 3x1,5 uktadany w tynku m
d.6/0209-01
70 m 70.000
RAZEM 70.000
98|KNR 5-08 Przewod YnDY 3x1,5 uktadany w tynku m
d.6/0209-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
99|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwo- |aparat
d.6/0401-01 we w podiozu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujacych
4 aparat 4.000
RAZEM 4.000
100/ KNR 5-08 Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czeSciowego ro- |szt.
d.6/0402-01 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)- Trzymacze magnetyczne
drzwi
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym poditozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czeSciowego ro- |szt.
d.6/0402-01 zebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)- Sitowni drzwiowy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 Instalacje niskopragdowe
71 Instalacja telewizji dozorowej CCTV IP
711 Zestawienie kamer dla punktéw dystrybucyjnych CCTV
102|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna 5MPx z |szt.
d.7.1|0501-01 adapterem montazowym
A1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
103|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna 5SMPx  |szt.
d.7.1/0501-01
A1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
104|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betonowego w|m
d.7.1|0107-01 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
A1
300 m 300.000
RAZEM 300.000
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105/ KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otwordw korytek 'U575' szerokosci 100 mm /korytarz/  |m
d.7.1/0705-07
A1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
106 KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.7.1]0102-01 dziany
A1
600 m 600.000
RAZEM 600.000
107|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.7.1/0105-01
A1
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
108/ KNR 4-03 Wykon.podtgczen przewodéw UTP do kamer kpl.
d.7.1/0904-10
A1
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
109|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.7.1]0111-01
A1
14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
110|kalkulacja Uszczelnie pozarowe przepustéw kablowych m?2
d.7.1\wlasna
A1
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
71.2 Punkty Dystrybucyjne CCTV
111|KNR AT-14 |Montaz przetacznika 24xPOE w szafie serwerowej GPD kpl.
d.7.1/0110-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR AT-14 |Montaz montaz rejestratora 16 kan. kpl.
d.7.1/0110-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR AT-15 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny 1kVA kpl.
d.7.1/0109-16
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - stacja robocza PC z monitorem |szt.
d.7.110501-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|Kalkulacja Uruchomienie i zestrojenie urzadzen, konfiguracja i oprogramowanie, weryfikacja |kpl
d.7.1|wtasna poprawnosci dziatania
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.7.1/0506-01
2
14 linia 14.000
RAZEM 14.000
117 |Kalkulacja Przeszkolenie Personelu obstugi kpl
d.7.1\wlasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.2/145314320-0 |Instalacja okablowania strukturalnego
118 KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych 42U z wyposazeniem w Serwerowni kpl.
d.7.2/0110-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
119/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betonowego w|m
d.7.2|0107-01 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000
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120 KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- |m
d.7.2/0102-01 dziany UTP kat.6
2300 m 2300.000
RAZEM 2300.000
121|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych kat.6 szt.
d.7.2/0108-02
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
122|KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w gniezdzie abonenckim RJ45 kat.6 szt.
d.7.2/0119-01
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
123|KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 kat.6 w gniezdzie szt.
d.7.2/0108-05
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
124 KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.7.2/0107-01
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
125|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami- pomiar
d.7.2/0111-01
78 pomiar 78.000
RAZEM 78.000
7.3 Instalacja SSWIN
126/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwo- |aparat
d.7.3|0401-03 we w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
29 aparat 29.000
RAZEM 29.000
127|KNR-W 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.7.3|0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - Centrala alarmowa z modu-
tem ethernet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128 KNR AL-01 |Montaz skrzynka ekspanderéw z zasilaczem szt.
d.7.3/0102-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
129|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 8 adre- |szt.
d.7.3/0104-01 sow - Ekspader 8 wejsé
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
130/ KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaznikowa do 8 |szt.
d.7.3/0105-02 wejséiwyjsc
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta sieciowa Ethernet szt.
d.7.3/0105-02 (TCP/IP)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
132|KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt.
d.7.3/0208-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa szt.
d.7.3/0203-01
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
134|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego |, Sygnalizator optyczno-akus- |szt.
d.7.3|0108-01 tyczny wewnetrzny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
135|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego zewnetrznego |, Sygnalizator optyczno-akus- |szt.
d.7.3|0108-01 tyczny zewnetrzny
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
136/ KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- PIR szt.
d.7.3/0201-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
137|KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- PIR+AM korytarz szt.
d.7.3/0201-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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138 KNR AL-01 |Montaz czujki zalania szt.
d.7.3/0201-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
139/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci otw.
d.7.3|1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
140/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) | m
d.7.3/0212-01 uktadane p.t. YTDY 4x2x0.5
350 m 350.000
RAZEM 350.000
141/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) | m
d.7.3/0212-01 uktadane p.t. YTDY 2x2x0.5
1800 m 1800.000
RAZEM 1800.000
142|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) | m
d.7.3/0212-01 magistralne LYCY (TP) 3x2x0.5
100 m 100.000
RAZEM 100.000
143|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) | m
d.7.3/0212-01 YKY 3x1,5
130 m 130.000
RAZEM 130.000
144|KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 8 elementéw li- | szt.
d.7.3/0602-03 niowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
145|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 krokéw |system
d.7.3/0601-02 programowych (instrukciji)
1 system 1.000
RAZEM 1.000
8 Instalacja fotowoltaiczna
146|Analiza indy- |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych dla 33 paneli na dachu /kons- | szt.
d.8|widualna tukcja przykrecona do potaci dachu dachu sko$nego zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa/
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
147 |Kalkulacja in- | Montaz paneli fotowoltaicznych 450W szt.
d.8|dywidualna
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
148/ KNR 5-08 Montaz falownika PV 20kW o masie do 20kg wraz z konstrukcjg w pom.technicz- |szt.
d.8|0404-02 nym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149/KNR 5-08 Montaz skrzynek wytgczenia bezpieczenstwa na dachu PWB szt.
d.8|0404-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150/ KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.8/0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza . Rozdzielnica RPV-DC)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.8/0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza . Rozdzielnica RPV-AC w
pom.technicznym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152| KNR-W 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 50 mm m
d.8|/0705-07
50 m 50.000
RAZEM 50.000
153|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe PV o przekroju zyty do 10 mmz2 uktadane w goto- | m
d.8/0206-02 wych korytkach
200 m 200.000
RAZEM 200.000
154/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w goto- m
d.8/0206-02 wych korytkach 5xLgY10mm2 /instalacja AC/
20 m 20.000
RAZEM 20.000
155/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 6 mm2 - potaczenia wyréw- |m
d.8/0204-04 nawcze paneli na dachu.
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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156/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby kotwo- |aparat
d.8/0401-01 we w podiozu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
157|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu szyn zbiorczych uziemiajgcych szt.
d.8|/0402-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.8(1205-05
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-| pomiar.
d.8/1202-01 piecia
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
160/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomiar.
d.8/1202-02 napiecia
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1/Montaz Przeciwpozarowego 0.00 0.00 0.00
Wyltacznika Pradu
2|Zasilenie rozdzielnic 0.00 0.00 0.00
3|Instalacje elektryczne Parter 0.00 0.00 0.00
4|Instalacje elektryczne Pietro 0.00 0.00 0.00
5|Instalacja odgromowa 0.00 0.00 0.00
6|Instalacja Oddymiania klatki 0.00 0.00 0.00
schodowej
7.1.1| Zestawienie kamer dla punktow 0.00 0.00 0.00
dystrybucyjnych CCTV
7.1.2|Punkty Dystrybucyjne CCTV 0.00 0.00 0.00
7.1|Instalacja telewizji dozorowej 0.00 0.00 0.00
CCTVIP
7.2|Instalacja okablowania struktu- 0.00 0.00 0.00
ralnego
7.3|Instalacja SSWiN 0.00 0.00 0.00
7| Instalacje niskopradowe 0.00 0.00 0.00
8|Instalacja fotowoltaiczna 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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