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Dotyczy: Postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji tresci zlozonych ofert na: Wykonanie projektu budowlanego obiektu zbiorowej
ochrony w gminie Sieciechow

(numer referencyjny sprawy: GTK.8380.51.2026.HZ)

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Gmina Sieciechow
informuje, ze wplynelo zapytanie dotyczace  postgpowania prowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treSci ztozonych ofert na: Wykonanie
projektu budowlanego obiektu zbiorowej ochrony w gminie Sieciechow

ZAPYTANIA

Dzialajac na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ,,Pzp”), wnosimy o
wyjasnienie oraz modyfikacje zapiséw Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) w
zakresie wymagan dotyczacych wykonania 1 przekazania dokumentacji w technologii
Building Information Modeling (BIM).

Wnosimy o wykre§lenie wymogu sporzadzenia 1 przekazania dokumentacji w technologii
BIM zawartego w pkt 5.4 SWZ lub zastagpienie go wymogiem przekazania standardowej
dokumentacji projektowe; w formie tradycyjnej (pliki 2D/3D CAD w formatach
edytowalnych .DWG/.DXF, pliki .PDF oraz wersja papierowa) lub ewentualnie prosimy o
dopuszczenie sktadania ofert rownowaznych, w ktorych wykonanie dokumentacji projektowe;j
nastapi przy uzyciu uznanych i standardowych technik projektowych (CAD 2D/3D) bez
koniecznosci tworzenia pelnego, wielobranzowego modelu BIM, wykonywania detekcji
kolizji w $rodowisku BIM oraz generowania kosztorysow i rysunkow wylacznie na bazie
modelu BIM.

Natozenie obostrzenia w postaci obowiazku opracowania pelnego wielobranzowego modelu
BIM, 3D analizy geotechnicznej oraz generowania wszelkich rysunkoéw 1 kosztorysow
bezposrednio z modelu BIM stanowi nadmierne i nieproporcjonalne wymaganie w stosunku
do celu zamoéwienia. Tak rygorystyczny wymog prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia
kregu potencjalnych Wykonawcow jedynie do podmiotdow dysponujacych wysoce
specjalistycznym oprogramowaniem BIM, wykluczajac doswiadczone biura projektowe
realizujace dokumentacje w sprawdzonym i powszechnie akceptowanym standardzie CAD.
Wdrozenie technologii BIM podnosi koszty realizacji zadania (zakup licencji,
wyspecjalizowanych narzg¢dzi oraz czasochtonno$¢ modelowania), co znajdzie przelozenie w
wyzszych cenach ofertowych.



Tradycyjna dokumentacja CAD 2D/3D wraz ze standardowg koordynacja migdzybranzowag w
pelni gwarantuje poprawno$¢ techniczng, wykonawcza i prawng inwestycji przy znacznie
mniejszym obcigzeniu budzetowym dla Zamawiajgcego.

Prawidtowo sporzadzony projekt w standardzie CAD (projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany 1 techniczny) stanowi pelnoprawng podstawe do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowg oraz sprawnego przeprowadzenia robot
budowlanych. Wymoég BIM odnosi si¢ jedynie do formy zapisu/narz¢dzia, a nie wartosci
merytorycznej i prawnej samej dokumentacji.

Proponowana tres¢ punktu 5.4 SWZ po zmianie:

5.4. Lista dokumentow i plikéw wymaganych od Wykonawcy:

. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny,

. rysunki, zestawienia, schematy, rzuty, przekroje i opisy wykonane w standardzie CAD
(formaty edytowalne .DWG/.DXF) oraz w formacie .PDF,

. kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot oraz zestawienia iloSciowe opracowane w
formatach edytowalnych (np. .ATH, .XLSX) oraz .PDF,

. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych,

. wizualizacje projektowanego obiektu,

. dokumenty, opinie, uzgodnienia, warunki techniczne i decyzje administracyjne
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowe,

. prawomocne pozwolenie na budowg,

. oswiadczenia projektantow, uprawnienia, zaswiadczenia oraz inne dokumenty
formalne wymagane przepisami prawa,

. wersje elektroniczng dokumentacji w formatach edytowalnych i nieedytowalnych oraz

wersje papierowa w liczbie egzemplarzy okreslonej przez Zamawiajgcego.”

Majac na uwadze powyzsze, zwracamy si¢ z prosba o przychylne rozpatrzenie wniosku i
zmiang tresci SWZ.

WYJASNIENIE

W zwiagzku z planowang realizacja inwestycji publicznej nalezy wskazaé, iz zastosowanie
technologii BIM, rozumianej jako metodyka zarzadzania informacja o obiekcie budowlanym
w oparciu o cyfrowy model inwestycji, stanowi rozwigzanie szczegdlnie uzasadnione z
punktu widzenia prawidlowego przygotowania, prowadzenia oraz pozniejszego rozliczenia
procesu inwestycyjnego.

Wdrozenie technologii BIM umozliwia uzyskanie znacznie wyzszego poziomu kontroli nad
przewidywaniem kosztow zwigzanych z inwestycja. Cyfrowy model informacyjny pozwala
na biezace zestawianie danych projektowych, materiatowych oraz ilosciowych, co przektada
si¢ na mozliwo$¢ wczesnego 1 bardziej precyzyjnego okreslenia zakresu robot, sporzadzenia
przedmiaro6w oraz oszacowania kosztéw inwestycyjnych.

Jednoczesnie technologia BIM istotnie ogranicza ryzyko wystapienia btedow projektowych,
w szczegllnosci poprzez mozliwos¢ identyfikacji kolizji miedzybranzowych oraz analize
przyjetych rozwigzan projektowych jeszcze przed rozpoczgciem robot budowlanych.
Dziatania te maja bezposredni wptyw na ograniczenie koniecznosci wprowadzania zmian w
trakcie realizacji inwestycji, ktore mogltyby skutkowa¢ wzrostem kosztéw, opdznieniami oraz
dodatkowymi ryzykami organizacyjnymi.

Na szczegolne podkreslenie zastuguje rowniez mozliwos¢ uzyskania wiarygodnych danych
ilosciowych niezbednych do prawidlowego przedmiarowania robot. Model BIM, zawierajacy
informacje dotyczace poszczegolnych elementéw obiektu, ich parametréw technicznych oraz
ilosci, stanowi podstawe do bardziej jednoznacznego, spojnego i transparentnego okreslenia



kosztow inwestycyjnych, a takze do monitorowania zmian kosztowych w toku realizacji
przedsigwzigcia.

Majac na uwadze publiczny charakter inwestycji, zastosowanie technologii BIM nalezy uzna¢
za szczegllnie istotne roéwniez z perspektywy zapewnienia przejrzystosci procesu
inwestycyjnego. Dane zgromadzone w modelu mogg stuzy¢ weryfikacji zatozen kosztowych
przed rozpoczeciem inwestycji, kontroli przebiegu 1 postepu prac w trakcie jej realizacji, jak
roOwniez ocenie zgodno$ci poniesionych naktadéw z przyjetym zakresem rzeczowym po
zakonczeniu przedsiewzigcia.

Wobec powyzszego zastosowanie technologii BIM w przedmiotowej inwestycji nalezy uznaé
za rozwigzanie celowe, racjonalne oraz uzasadnione pod wzgledem organizacyjnym,
technicznym 1 ekonomicznym. Wdrozenie tej metodyki sprzyja zwigkszeniu
przewidywalnosci kosztéw, ograniczeniu ryzyka bteddéw projektowych, usprawnieniu procesu
przedmiarowania oraz zapewnieniu wigkszej transparentno$ci w zakresie gospodarowania
srodkami publicznymi.
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