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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC 1 - BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego branzy sanitarnej rozbudowy przepompowni prozniowo-
tlocznej kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechow.

N B W=

J

SPIS TRESCI

. Podstawa opracowania

. Temat 1 zakres rzeczowy opracowania

. Warunki geologiczno-inzynierskie

. Zestawienie, kolejnos¢ i charakterystyka robét przewidzianych do realizacji
. Opis rozwigzan projektowych

5.1 Roboty ziemne

5.2. Wykopy i posadowienie rurociggéw

5.3. Srednice, material i uzbrojenie rurociggéw
5.4. Préby szczelno$ci rurociggdw i zbiornikow
5.5. Komora zasuw KZ2

5.6. Zbiornik podci$nieniowy ZP2

5.7. Pompy tloczne

. Uwarunkowania BHP
. Wskazowki 1 wymagania eksploatacyjne
. Uwagi koncowe

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Inwestorem - Gming Sieciechdéw,

1.2.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 z
inwentaryzacjg istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

1.3.Wizja lokalna w terenie autoréw opracowania celem ustalenia lokalizacji rurociggéw i
obiektow.

1.4.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta
Gminy Sieciechow.

1.5.0pinia geotechniczna rozpoznania warunkéw geotechnicznych oprac. przez
HYDROMER Lublin, listopad 2020r.

1.6.0bowiazujace przepisy, normy, normatywy, literatura fachowa.



2. Temat i zakres rzeczowy opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy przepompowni
prézniowo-ttocznej (stacji podcisnieniowej) kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej na dziatce
nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechéw. Przepompownia prézniowo-ttoczna jest elementem
sieci kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej w m. Zajezierze.

3. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji sporzadzono dokumentacj¢ geotechniczng.
Wedtug sporzadzonej dokumentacji geologicznej, na podstawie wykonanych badan
terenowych oraz litologii 1 genezy wystepujacych w dokumentowanym podtozu gruntowym
utworéw, wydzielono 2 warstwy geotechniczne zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Z podziatu geotechnicznego wylaczono wierzchniag warstwe humusowa (glebe) oraz
nasypy o facznej migzszosci 1,0m.

Charakterystyke geotechniczng gruntéw przeprowadzono dla terenu projektowanej
inwestycji, w zakresie maksymalnym do 5,5 m ppt.

Ponizej przedstawiono krétkg charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych:

Warstwa I - zaliczono gliny 1 gliny piaszczyste, deluwialne brgzowe i szaro-
brazowe, wilgotne do matowilgotnych, w stanie
twardoplastycznym, o uogdélnionym stopniu plastycznosci I, =
0,15.

Warstwa Ia - zaliczono gliny 1 gliny piaszczyste j.w. z przewarstwieniami

piaszczystymi, z sgczeniami wody, w stanie plastycznym, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci Iy, = 0,30.

Warstwa II - zaliczono piaski rzeczne $rednie i drobne, lokalnie stabo gliniaste
lub zaglinione, wilgotne, sredniozagegszczone, o uogélnionym
stopniu zageszczenia Ip = 0,45.

Warstwa Ila - zaliczono piaski rzeczne j.w. srednie, drobne i pylaste, lokalnie
stabo  gliniaste lub  zaglinione, mokre 1 zawodnione,
sredniozaggszczone, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip =
0,35. Przyblizony wspétczynnik filtracji k- 0,000145 m/s.

Na terenie rozpoznania geotechnicznego (do granicy rozpoznania) stwierdzono
obecnos¢ wod gruntowych (zwierciadto statyczne) na rzednej 112,20 m npm. (ok. 3,0 m ppt.)
z mozliwos$cig wahan +/- 1 metr (teren znajduje si¢ w strefie oddzialywania wysokich wéd w
rzece Wisle, ktora stanowi gléwna os drenazu powierzchniowego i podziemnego w tym
rejonie).

Na podstawie wnioskOw z opracowanej dokumentacji geotechnicznej, w S$wietle
rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowang inwestycje
proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej - warunki gruntowe proste.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ uwage, by:
- utrzymywac¢ wykop w stanie suchym,
- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
- prace ziemne wykonywac¢ w okresach mozliwie suchych.



. Zestawienie, kolejnos¢ i charakterystyka robot przewidzianych do realizacji.

W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostang roboty w kolejnosci jn.:

Demontaz istn. ogrodzenia od strony poludniowej wraz z bramg wjazdowa - dtugos¢
catkowita ogrodzenia do demontazu, L= 12,5m.

Dostawa 1 montaz na fundamencie w wykopie podziemnego zbiornika
podci$nieniowego ZP2 stalowego o $rednicy d=2,4m, wysokosci h=4,1m i pojemnosci
nominalnej Vn=16m3 wraz z pompami tfocznymi zatapialnymi (2 szt.).

Wykonanie komory zasuw KZ2 (podziemny zbiornik zelbetowy o wym. 4,0x1,6m i
glebokosci 2,23m) wraz z rurociggiem grawitacyjnym PVC160 pomiedzy komorami
KZ1 1 KZ2 o dtugosci L=3,5m (odwodnienie komor).

Wykonanie kolektoréw podci$nieniowych KP1.2-KP3.2 wraz z rurociggiem tlocznym
KTL2 z podigczeniem do zbiornika podci$nieniowego ZP2 (bez przepinania
pracujacych kolektoréw wlaczonych do zbiornika ZP1). Srednica i taczna dtugosé
odcinkéw rurociggédw podci$nieniowych i1 ttocznych: PE225, L= 13,5m; PE160, L=
44, 5m.

Wykonanie przewodu powietrznego P2 do budynku aparatury prdézniowej, z
wykonaniem wpigcia w istniejacy rurocigg powietrzny, srednica i dtugos¢ przewodu
powietrznego: PE225, L= 14m.

Wiaczenie wykonanych odcinkéw kolektoréw podcisnieniowych KP1.2-3.2 i
rurociggu tlocznego KTE2 do istn. kolektorow KP1-3 1 KTE wraz z przejSciem na
uzytkowanie zbiornika ZP2 i odlgczeniem zbiornika ZP1.

Wymiana istn. zasuwy odcinajacej w komorze KZ1 na rurociggu ttocznym na zasuwe
nozow3 z napedem elektrycznym.

Oczyszczenie, konserwacja 1 wymiana zuzytych elementéw (remont) zbiornika
podci$nieniowego ZP1, tj. rozdzielacza ttocznego z zaworami zwrotnymi i rurazem
wewnatrz zbiornika o S$rednicy DN100, prowadnic pomp tlocznych, spawanie
ubytkéw w plaszczu zewnetrznym zbiornika, zabezpieczenie antykorozyjne ptaszcza
zbiornika od wewnatrz 1 od zewnatrz do wysokoSci ponizej kréécow
przytaczeniowych.

Roboty odtworzeniowe nawierzchni z kostki bet. wraz z utwardzeniem terenu o
tacznej powierzchni: 25 m2.

Rozbudowa ogrodzenia terenu stacji podcisnieniowej od strony potudniowej z siatki
ogrodzeniowej o wysokosci 1,8m, o tacznej dtugosci 30 m wraz z osadzeniem
zdemontowanej uprzednio bramy wjazdowe;.

Wraz z wymienionymi wyzej robotami wykonywac nalezy roboty branzy elektryczne;j

obejmujace wymian¢ szafy sterowniczo-zasilajgcej, podlagczenia kablowe oraz wszelkie
roboty elektryczne zawarte w czgsci branzy elektrycznej niniejszego projektu budowlanego.
Wszystkie roboty elektryczne prowadzi¢ nalezy w nawigzaniu do potrzeb uruchomienia
poszczegblnych etapdw modernizacji stacji podciSnieniowe] objetych niniejszym
opracowaniem.

Zestawienie projektowanych dtugos$ci rurociggéw sieci kanalizacyjne;j:

PE160 - [=445m
PE225 - L=275m
PVC160 - L= 3,5m

L.acznie: L=755m



5. Opis rozwiazan projektowych.

5.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych stuzba geodezyjna wytyczy w sposéb trwaly trase
projektowanych rurociggdéw i obiektéw.

Wykopy pod projektowane rurociagi, komore zasuw i zbiornik podcisnieniowy w catosci
wykonywane bgda na wywoz.

W miejscach skrzyzowan wykopdw z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, wykopy
wykonywa¢ nalezy re¢cznie, a istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkg wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlone. Na
barierkach winny by¢ umieszczone tabliczki ostrzegawcze (glebokie wykopy itp.). Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopéw kiladkami (pomostami) umozliwiajacymi
dojscia do obiektéw znajdujacych si¢ w eksploatacji.

Wykopy, roboty zabezpieczajace, umocnienia pionowych $cian wykona¢ wg wymagan
normy PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz ustali¢ rzeczywiste rzedne
istniejacego uzbrojenia.

5.2. Wykopy i posadowienie rurociagow.

Wykopy pod rurociagi i obiekty nalezy wykona¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne o
$cianach pionowych umocnionych, a w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem r¢cznie.
Obudowa wykopéw powinna umozliwia¢ jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.
Zaleca si¢ stosowanie do umocnienia $cian wykopéw szalunkéw inwentaryzowanych
wielokrotnego uzytku.

Dodatkowe, szczegétowe informacje w zakresie szalunkdw mozna uzyska¢ u producenta
lub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowe;.

Jednoczes$nie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie
poziomym.

Posadowienie rur w odpowiednio zageszczonej obsypce z piasku nalezy wykona¢ wg rys.
nr 4-5. Glebokos$¢ posadowienia rur winna by¢ zgodna z profilem zalagczonym w czesci
rysunkowej opracowania a przebieg zgodny z trasg wskazang na projekcie zagospodarowania
terenu.

Zaprojektowano podsypke, obsypke i zasypke rurociggu do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury z piasku $rednioziarnistego zaggszczonego warstwami o wskazniku
zageszczenia 1s=0,98. Zasypka pozostatej czesci wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy
podbudowy wykonywanej nawierzchni) - piaskiem nienormowym, zageszczanym do
uzyskania wskaznika zageszczenia [s=0,98 (do Is = 1,00 SP bezposrednio pod podbudowa
nawierzchni utwardzonych).

W poziomie zageszczanej warstwy obudowa wykopu musi by¢ wczesniej usunigta np.
przez podciagnigcie do gory ptyt wykopowych.

Wskaznik zaggszczenia obsypki i1 zasypki okreslony metoda Proctora winien byc¢
potwierdzony przez uprawnionego geologa.



5.3. Srednice, material i uzbrojenie rurociagow.

Rurociagi kanalizacyjne podcisnieniowe, tloczne i1 powietrzny zaprojektowano z rur
PE100 SDR17 PNI10 taczonych przez zgrzewanie doczotowe i mufy elektrooporowe o
dtugosci:

PE160 - L=445m
PE225 - L=27,5m

L.acznie: L=72,0 m

Czes¢ ksztaltek PE, z uwagi na zaprojektowany uktad tréjnikéw i przetaczen, sugeruje
si¢ wykona¢ na zaméwienie w specjalistycznym zaktadzie zgrzewania ksztaltek z PE.
Wszystkie rury i ksztaltki winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dokumentacje
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Odcinek rurociggu grawitacyjnego odwadniajacego komore zasuw KZ2 wykona¢ z rur
PVC dz160x4,7mm typu ciezkiego SN8. Dtugos¢ catkowita L= 3,5m.

Na projektowanych odcinkach sieci, w miejscach rozgatezien zaprojektowano zasuwy
odcinajace kotnierzowe z obudowg i skrzynka zeliwng do zasuw
Na sieci kanalizacji podciSnieniowej zaprojektowano zasuwy spelniajace ponizsze
wymagania:
— konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe z migkkim zamknieciem,
— z zeliwa sferoidalnego min. GGG40,
— zabezpieczone antykorozyjnie zywica epoksydowa lub emalig o grubo$ci warstwy
min. 250pm na zewnatrz i od wewnatrz,
— o0 potwierdzonej przez niezalezny instytut badawczy zgodnosci zabezpieczenia
antykorozyjnego ze stosownymi normami,
— nacis$nienie PN10
— owiercenie kotierzy zgodnie ze stosowng normg dla odpowiednich ci$nien,
— wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,
— z podwdjnym uszczelnieniem ringowym,
— klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i od zewnatrz) pokryty powloka
z NBR,
— $ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystepuja) — wpuszczone 1 zabezpieczone
antykorozyjnie,
— uszczelka na potaczeniu korpusu z pokrywa zabezpieczona przed wysuni¢ciem,
— dopuszczona do pracy w uktadach kanalizacji sanitarne;j.

Skrzynki uliczne
— pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa sferoidalnego o wymiarach korony korpusu
¢190mm,
— skrzynki zlokalizowane w terenie zielonym obrukowac.

F.acznie w ramach niniejszej inwestycji, na rurociggach zaprojektowano zasuwy odcinajgce w
ilosci:

DN150 - 6 szt.

DN200 - 4 szt.



5.4. Proby szczelnosci rurociagow i zbiornikow.

Po utozeniu kazdego odcinka przewodu podci$nieniowego, nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelno$ci przez wytworzenie podcisnienia 700 mbar z wykorzystaniem pracujgcego uktadu
pomp prézniowych. Probe mozna uwaza¢ za udang o ile ciSnienie w ciagu p6t godziny nie
wzrosnie wiecej niz o 10 mbar.

Nalezy sporzadzi¢ protokét z przebiegu proby. Jezeli odcinek jest nieszczelny, nalezy
przed rozpoczeciem budowy nastepnych odcinkéw zlokalizowac nieszczelnosc.

Odbidr roboét nastepuje dopiero wéwcezas, gdy sie¢ wykazuje wymagang szczelnose.

Przewéd mozna zasypa¢ po dokonaniu proby, sprawdzeniu geodezyjnym
prawidlowosci jego posadowienia ze szczegélnym zwrodceniem uwagi na zachowanie
rzednych podanych w projekcie.

Z czynno$ci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru z dotaczeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru 1 kierownika robot

Zwraca si¢ uwage na sposob ukltadania przewodéw w przekroju podluznym, ktérych
realizacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z projektem pod stalym nadzorem geodezyjnym.

Probe szczelnosci rurociggu ttocznego z rur PE na ci$nienie PN= 1,0 MPa wykona¢
zgodnie z normg PN-B-10725 ,,Przewody zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze”

Probe szczelnosci rurociggu powietrznego przeprowadzi¢ analogicznie jak dla
kolektoréw podci$nieniowych z wykorzystaniem podcisnienia z zestawu pomp prézniowych.

5.5. Komora zasuw KZ2.

Zaprojektowano zbiornikiem podci$nieniowym ZP2 komore¢ zelbetowa podziemna o
wymiarach: 4,0 x 1,6 x 2,23m. Rozwigzanie konstrukcyjne komory zasuw wg czesci
konstrukcyjnej projektu. W projektowanej komorze zainstalowane bedg zasuwy kolnierzowe
nozowe na ci$nienie PN10 z napgdem elektrycznym. Zasuwy z atestem do pracy na $ciekach.
Faczna ilos¢ zasuw w komorach: DN150 - 3 szt., DN200 - 1 szt. Na rurociaggu ttfocznym w
komorze zasuw, przy zasuwie nozowej z napedem elektrycznym zainstalowany zostanie
kotnierzowy zaw6r zwrotny kulowy DN150mm na cisnienie PN10 posiadajacy atest do pracy
na $ciekach.

Wszystkie rurociggi do komory wprowadzi¢ z zastosowaniem systemowych przejs¢
szczelnych dla rur PE i PVC odpowiednich dla $rednic rurociggéw wchodzacych do komory.

5.6. Zbiornik podcisnieniowy ZP2.

Dla umozliwienia dowolnej konfiguracji rozdziatu doptywu $ciekéw do przepompowni
prézniowo-tlocznej zaprojektowano dodatkowy zbiornik podcisnieniowy ZP2. Podczas
normalnej eksploatacji stacja podci$nieniowa pracowa¢ bedzie mogla z wykorzystaniem
dwoch zbiornikow jednoczesnie, a w przypadkach wystgpienia takiej koniecznosci,
przetacza¢ mozna bedzie doptyw $Sciekow wylacznie do pierwszego lub drugiego zbiornika.

Zaprojektowano zbiornik podcisnieniowy ZP2 podziemny stalowy o pojemnosci
nominalnej 16m3, umieszczony na fundamencie betonowym w wykopie. Srednica zbiornika
2,4m, wysokos¢ catkowita 4,1m. Ciezar zbiornika ok. 3500kg. Pokrywa wiazu mocowana jest
srubami do kotnierza. Pod pokrywa znajduje si¢ uszczelka z plyty uszczelniajgcej. Zbiornik
zabezpieczony bedzie u producenta odpowiednimi powlokami dla pracy w warunkach
atmosfery $Sciekowej od wewnatrz i od zewnatrz. Grubosci powlok i technologia naktadania
zgodnie z instrukcja dla zastosowanych preparatow.

W zbiorniku umieszczone bedg krécce:

- kréciec dla przewodu podcisnienia ~ DN200 - 1 szt.

- kréciec dla przewodu podcisnienia ~ DN150 - 2 szt.



- kréciec dla przewodu ttocznego DN150 - 1 szt.

- kréciec dla przewodu powietrznego  DN200 - 1 szt.

Zbiornik wyposazony bedzie w przejScia szczelne dla kabli zasilajacych,
sygnalizacyjnych, sondy pomiarowej oraz wtaz kontrolny.

Dla ochrony kabli zasilajacych 1 sygnalizacyjnych wychodzacych ze zbiornika
podci$nieniowego, na krécce przejsciowe nalezy zatozy¢ kotpaki zakonczone zaslepka.

W zbiorniku podci$nieniowym zamontowane beda u producenta stopy, prowadnice i
orurowanie DN 100 dla zainstalowania pomp ttocznych zanurzeniowych (2 szt.).

Dostarczony przez dostawce technologii zbiornik podci$nieniowy, na fundamencie
betonowym w wykopie posadawia i montuje Wykonawca robaét.

Zbiornik podci$nieniowy ZP1, po oprdéznieniu ze sciekéw 1 doktadnym oczyszczeniu
poddany zostanie remontowi polegajacemu na pokryciu go od wewnatrz odpowiednimi
powtokami ochronnymi dla pracy w warunkach atmosfery sciekowej. Wymienione zostanie
orurowanie dla pomp tlocznych i prowadnice. Zaspawa nalezy wszelkie zauwazone ubytki i
uszkodzenia plaszcza zewnetrznego zbiornika (szczegdlnie w rejonie  kréécow
przytaczeniowych). Remont zbiornika ZP1 przeprowadza Wykonawca robdt. Orurowanie
wewnatrz zbiornika dla przytaczenia projektowanych pomp tlocznych - DN100/150.

5.7. Pompy tloczne.

Zatozono instalacj¢ w zbiorniku podcisnieniowym ZP2 identycznych pomp tlocznych jak
w obecnie eksploatowanym zbiorniku ZP1.

Dobrano pompy tloczne zanurzeniowe z wirnikiem kanatowym, wylotem DNI100 o
parametrach w punkcie pracy Q= 22,0 I/s, H= 21,4m, N= 9kW, NPSH=3,3m.

W zbiorniku ZP2 przewidziano dwie pompy ttoczne - jedng pracujaca i drugg rezerwow3.
Pompy pracowaly beda naprzemiennie. Dlugos$¢ cyklu pracy pompy wyniesie ok. 3,5 minuty.
Powyzsze parametry podano dla pracy ukladu z wykorzystaniem pojedynczego zbiornika.
Sterowanie pracg pomp tlocznych realizowane bedzie z projektowanej nowej szafy
zasilajgco-sterowniczej, ktéra zlokalizowana bedzie w budynku aparatury prézniowe;.

Zatozono wykluczenie mozliwosci jednoczesnego pompowania pompami tlocznymi z
obydwu zbiornikéw réwnoczesnie.

Dostawe i montaz pomp ttocznych w zbiorniku podci$nieniowym przeprowadza dostawca
technologii.

6. Uwarunkowania BHP.

W pomieszczeniu budynku aparatury prézniowej nie ma bezposredniego kontaktu ze
sciekami, pompy prozniowe przetlaczaja wylgcznie powietrze. Wszystkie urzadzenia i
przewody sa catkowicie szczelne. Automatyka zapewnia bezobstugowa prace pompowni.

Doz6r pompowni sprowadza si¢ do codziennej kontroli pracy wurzadzen. Czas
przebywania operatoréw w pomieszczeniu pompowni nie przekracza jednej godziny w ciggu
doby. Hatas wytwarzany przez pompowni¢ jest nizszy od 35 dB na terenie dziafki.

Konstrukcja pompowni nie wymaga stosowania strefy ochrony sanitarne;j.

7. Wskazowki i wymagania eksploatacyjne.

Pompownia prézniowo — tloczna kanalizacji podci$nieniowej nie wymaga statego
dozoru. Praca urzadzen pompowni kontrolowana jest przez sterownik z wbudowanym
mikroprocesorem. Dla przepompowni wykonany zostanie monitoring wraz z przekazem
danych do siedziby eksploatatora. Szczegdly w czesci elektrycznej projektu. Nalezy



jednak pamigtac, ze tak jak w kazdym systemie kanalizacyjnym, w przypadku awarii,
nalezy niezwlocznie podjac¢ dziatanie celem jej usuniecia.

Dostawca technologii w ramach dostaw urzadzen technologicznych dokona rozruchu
pompowni i sieci oraz przeszkoli operatoréw. Ilos¢ oséb potrzebnych do obstugi
pompowni stosownie do obowigzujacych przepiséw ustali eksploatator pompowni i sieci.

Dla prawidtowej pracy przepompowni prézniowo-ttocznej i calego uktadu kanalizacji
sanitarnej podcisnieniowej parametry przyjmowanych sciekéw winny by¢ zgodne z norma
PN-92/B-01707 punkt 2.3.

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzac:

- twardego osadu, smieci, gruzu, piasku, Zwiru, popiotu i wydzielin zwierzecych,

- statych odpadow gospodarstwa domowego, jak obierzyny, kosci, skorupy, gatgany,
wata, pierze, itp.

- statych i ptynnych produktow, ktore wskutek swego sktadu chemicznego lub
temperatury mogtyby uszkodzic¢ przewody.

Nalezy réwniez zaznaczy¢ ze do kanalizacji nie wolno odprowadza¢ wdod
deszczowych. Nie wolno takze podiacza¢ drenazu. Poza tym, ze wprowadzanie do
kanalizacji wod przypadkowych podraza koszty eksploatacyjne kanalizacji 1 oczyszczalni
sciekow, to moze powodowac problemy eksploatacyjne.

Podczas eksploatacji systemu kanalizacji podci$nieniowej zwrdci¢ nalezy na
wskazéwki 1 programy eksploatacyjne zalecane przez dostawce technologii (np. przeglad i
regulacja przynajmniej raz w roku wszystkich zaworéw podci$nieniowych na sieci oraz
oczyszczenie rur sensorowych w studzienkach z nagromadzonego ttuszczu i innych
zanieczyszczen). Stosowanie si¢ do w/w zalecen zredukuje koszty energii oraz zuzycie
urzadzen wchodzacych w skiad systemu prézniowego.

8. Uwagi koncowe.

- roboty wykonywa¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami zawartymi
w jego uzgodnieniach,

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem technicznym autorskim i inwestorskim,

- przed przystapieniem do realizacji obiektow podziemnych (komora zasuw,
zbiornik) bezwzglednie nalezy dokona¢ odkrywKki istniejacych rurociggéw
podcisnieniowych w miejscu ich planowanego rozgalezienia i poréwnac rzedne
ich posadowienia z opracowanymi profilami przewodow. W razie istotnych
odstepstw od zalozen projektowych nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie z
projektantem, celem opracowania rozwigzania zamiennego.

- podczas zasypywania wykopow nalezy prowadzi¢ stalg kontrole wskaznika
zageszczenia wykonywang przez uprawniong jednostke geotechniczng

- Wykopy pod kanaty 1 przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736 marzec 1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych”

- Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Opis wykonat: mgr inz. Marcin Podlaszewski
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POSADOWIENIE PRZEWODOW

NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH
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Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek gruby i $redni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

. Zachowac¢ szczegd6lng ostroznosc¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.
Zageszczenie obsypki wykonac jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

Podsypka (toze) o grubosci nie przekraczajacej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez

zageszczania.

Biuro Rozliczen Finansowych i Ustug Technicznych

Anna Chyzynska

ul. Miodziezowa 5/50

20-468 Lublin tel. 509 334 700

Inwestycja: Rozbudowa przepompowni proZniowo-tfocznej kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechow

Obickt: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa

Inwestor: Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow

Rysunck: Posadowienie przewodow na terenach nieutwardzonych

Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. inz Sanitarna | LUB/0062/ | 11.2020 Projekt

Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany

mgr. inz Sanitarna | 2838/Lb/94 | 11.2020 Skala:

Zbigniew Podlaszewski b/s

Sprawdzajacy: Sanitarna | 5/Lb/96 | 11.2020 Nrrys.

mgr. inz
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POSADOWIENIE PRZEWODOW
NA TERENACH UTWARDZONYCH
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Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 160-225 PE 10 30 90
UWAGI:

Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek gruby i $redni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany

wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowac¢ szczegdlng ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby

uzyskac¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego i Sredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)
3. Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
4. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

Biuro Rozliczen Finansowych i Ustug Technicznych
Anna Chyzynska
ul. Miodziezowa 5/50
20-468 Lublin

tel. 509 334 700

Inwestycja: Rozbudowa przepompowni proZniowo-tfocznej kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechdw

Obiekt: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa

Inwestor: Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow

Rysunck: Posadowienie przewoddw na terenach utwardzonych

Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. inz Sanitarna | LUB/0062/ | 11.2020 Projekt

Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany

mgr. inz Sanitarna | 2838/Lb/94 | 11.2020 Skala:

Zbigniew Podlaszewski b/s

Sprawdzajgcy: Sanitarna 5/Lb/96 11.2020 Nrrys.

mgr. inz

Mirostaw Wnuk 5




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI PODCISNIENIOWEJ
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Filtr biologiczny
powietrza odlotowego

( ¢ (¢

@150 stal

Y ) ) )

Do studzienki z zaworem podc.

R N

ARMATURA

001 - Zawdr zwrotny kulowy

002 - Zawor kulowy PVC @90

003 - Zawor zwrotny PVC @90

004 - Pomiar poziomu prézni

005 - Przetwornik podcisnienia 4 - 20 mA

006 - Wakuometr

007 - Zasuwy nozowe z napedem elektrycznym

008 - Zasuwa odcinajgca z obudowg i skrzynkg do zasuw

(1) Pompy prézniowe, V=340m3/h, N=7,5kW

(2 Tablica sterowniczo - zasilajgca TST-Z (PLC)

@ Zbiornik podcisnieniowy stalowy d=2,4m, V=16m3
(@) Pompy tloczne, N=9,2kW

Biuro Rozliczen Finansowych i Ustug Technicznych

Anna Chyzynska

ul. Miodziezowa 5/50

20-468 Lublin tel. 509 334 700

Inwestycja: Rozbudowa przepompowni proZniowo-tlocznej kanalizacji sanitarnej
podcisnieniowej na dziatce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechow

Obiekt: Kanalizacja sanitarna podcisnieniowa

Inwestor: Gmina Sieciechow, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechow

Rysunek: Schemat technologiczny stacji podcisnieniowej

Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnieni: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. inz Sanitarna | LUB/0062/ | 11.2020 Projekt

Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany

mgr. inz Sanitarna | 2838/Lb/94 | 11.2020 Skala:

Zbigniew Podlaszewski b/s

Sprawdzajacy: Sanitarna | 5/Lb/96 | 11.2020 Nrrys.

mgr. inz
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