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II.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

CZĘŚĆ 1 - BRANŻA SANITARNA 
 
 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu architektoniczno-budowlanego branży sanitarnej rozbudowy przepompowni próżniowo-

tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na działce nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów. 
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1. Podstawa opracowania. 
 

1.1.Umowa z Inwestorem - Gminą Sieciechów, 

1.2.Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 z 

inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. 

1.3.Wizja lokalna w terenie autorów opracowania celem ustalenia lokalizacji rurociągów i 

obiektów. 

1.4.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta 

Gminy Sieciechów. 

1.5.Opinia geotechniczna rozpoznania warunków geotechnicznych oprac. przez 

HYDROMER Lublin, listopad 2020r. 

1.6.Obowiązujące przepisy, normy, normatywy, literatura fachowa. 

 

 

 

 

 



2. Temat i zakres rzeczowy opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy przepompowni 

próżniowo-tłocznej (stacji podciśnieniowej) kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na działce 

nr 91 w m. Zajezierze, gm. Sieciechów. Przepompownia próżniowo-tłoczna jest elementem 

sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze. 

 

3. Warunki geologiczno-inżynierskie. 
 

Dla potrzeb realizacji niniejszej inwestycji sporządzono dokumentację geotechniczną. 
Według sporządzonej dokumentacji geologicznej, na podstawie wykonanych badań 
terenowych oraz litologii i genezy występujących w dokumentowanym podłożu gruntowym 

utworów, wydzielono 2 warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-81/B-03020. 

Z podziału geotechnicznego wyłączono wierzchnią warstwę humusową (glebę) oraz 

nasypy o łącznej miąższości 1,0m. 

Charakterystykę geotechniczną gruntów przeprowadzono dla terenu projektowanej 

inwestycji, w zakresie maksymalnym do 5,5 m ppt. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wydzielonych warstw geotechnicznych: 

 

Warstwa I -  zaliczono gliny i gliny piaszczyste, deluwialne brązowe i szaro-

brązowe, wilgotne do małowilgotnych, w stanie 

twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności  IL = 

0,15.  

Warstwa Ia -  zaliczono gliny i gliny piaszczyste j.w. z przewarstwieniami 

piaszczystymi, z sączeniami wody, w stanie plastycznym, o 

uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,30.       

Warstwa II -  zaliczono piaski rzeczne średnie i drobne, lokalnie słabo gliniaste 

lub zaglinione, wilgotne, średniozagęszczone, o uogólnionym 

stopniu zagęszczenia    ID = 0,45.      

Warstwa IIa -  zaliczono piaski rzeczne j.w. średnie, drobne i pylaste, lokalnie 

słabo gliniaste lub zaglinione, mokre i zawodnione, 

średniozagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID = 

0,35. Przybliżony współczynnik filtracji k- 0,000145 m/s.   

  

 Na terenie rozpoznania geotechnicznego (do granicy rozpoznania) stwierdzono 

obecność wód gruntowych (zwierciadło statyczne) na rzędnej 112,20 m npm. (ok. 3,0 m ppt.) 

z możliwością wahań +/- 1 metr (teren znajduje się w strefie oddziaływania wysokich wód w 

rzece Wiśle, która stanowi główną oś drenażu powierzchniowego i podziemnego w tym 

rejonie).  

 Na podstawie wniosków z opracowanej dokumentacji geotechnicznej, w świetle 

rozporządzenia MTBiGM z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012r. poz. 463) w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowaną inwestycję 
proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej - warunki gruntowe proste. 

 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zwrócić uwagę, by: 

- utrzymywać wykop w stanie suchym, 

- chronić wykopy przed wodami opadowymi, 

- prace ziemne wykonywać w okresach możliwie suchych. 

 

 



4. Zestawienie, kolejność i charakterystyka robót przewidzianych do realizacji.  

 
W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostaną roboty w kolejności jn.: 

 
� Demontaż istn. ogrodzenia od strony południowej wraz z bramą wjazdową - długość 

całkowita ogrodzenia do demontażu, L= 12,5m. 

� Dostawa i montaż na fundamencie w wykopie podziemnego zbiornika 

podciśnieniowego ZP2 stalowego o średnicy d=2,4m, wysokości h=4,1m i pojemności 

nominalnej Vn=16m3 wraz z pompami tłocznymi zatapialnymi (2 szt.). 

� Wykonanie komory zasuw KZ2 (podziemny zbiornik żelbetowy o wym. 4,0x1,6m i 

głębokości 2,23m) wraz z rurociągiem grawitacyjnym PVC160 pomiędzy komorami 

KZ1 i KZ2 o długości L=3,5m (odwodnienie komór). 

� Wykonanie kolektorów podciśnieniowych KP1.2-KP3.2 wraz z rurociągiem tłocznym 

KTŁ2 z podłączeniem do zbiornika podciśnieniowego ZP2 (bez przepinania 

pracujących kolektorów włączonych do zbiornika ZP1). Średnica i łączna długość 
odcinków rurociągów podciśnieniowych i tłocznych: PE225, L= 13,5m; PE160, L= 

44,5m. 

� Wykonanie przewodu powietrznego P2 do budynku aparatury próżniowej, z 

wykonaniem wpięcia w istniejący rurociąg powietrzny, średnica i długość przewodu 

powietrznego: PE225, L= 14m. 

� Włączenie wykonanych odcinków kolektorów podciśnieniowych KP1.2-3.2 i 

rurociągu tłocznego KTŁ2 do istn. kolektorów KP1-3 i KTŁ wraz z przejściem na 

użytkowanie zbiornika ZP2 i odłączeniem zbiornika ZP1. 

� Wymiana istn. zasuwy odcinającej w komorze KZ1 na rurociągu tłocznym na zasuwę 
nożową z napędem elektrycznym. 

� Oczyszczenie, konserwacja i wymiana zużytych elementów (remont) zbiornika 

podciśnieniowego ZP1, tj. rozdzielacza tłocznego z zaworami zwrotnymi i rurażem 

wewnątrz zbiornika o średnicy DN100, prowadnic pomp tłocznych, spawanie 

ubytków w płaszczu zewnętrznym zbiornika, zabezpieczenie antykorozyjne płaszcza 

zbiornika od wewnątrz i od zewnątrz do wysokości poniżej króćców 

przyłączeniowych. 

� Roboty odtworzeniowe nawierzchni z kostki bet. wraz z utwardzeniem terenu o 

łącznej powierzchni: 25 m2.  

� Rozbudowa ogrodzenia terenu stacji podciśnieniowej od strony południowej z siatki 

ogrodzeniowej o wysokości 1,8m, o łącznej długości 30 m wraz z osadzeniem 

zdemontowanej uprzednio bramy wjazdowej. 

 

Wraz z wymienionymi wyżej robotami wykonywać należy roboty branży elektrycznej 

obejmujące wymianę szafy sterowniczo-zasilającej, podłączenia kablowe oraz wszelkie 

roboty elektryczne zawarte w części branży elektrycznej niniejszego projektu budowlanego. 

Wszystkie roboty elektryczne prowadzić należy w nawiązaniu do potrzeb uruchomienia 

poszczególnych etapów modernizacji stacji podciśnieniowej objętych niniejszym 

opracowaniem. 

 

Zestawienie projektowanych długości rurociągów sieci kanalizacyjnej: 

 

   PE160 -  L= 44,5 m 

   PE225 - L= 27,5 m 

   PVC160 -  L=    3,5m 

   ---------------------------------- 

   Łącznie: L= 75,5 m 



 

 

5. Opis rozwiązań projektowych.  

 

5.1. Roboty ziemne    
 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych służba geodezyjna wytyczy w sposób trwały trasę 
projektowanych rurociągów i obiektów. 

Wykopy pod projektowane rurociągi, komorę zasuw i zbiornik podciśnieniowy w całości 

wykonywane będą na wywóz. 

W miejscach skrzyżowań wykopów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, wykopy 

wykonywać należy ręcznie, a istniejące uzbrojenie na czas wykonywania robót należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich 

eksploatację.  
Wykopy powinny być zabezpieczone barierką wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlone. Na 

barierkach winny być umieszczone tabliczki ostrzegawcze (głębokie wykopy itp.). Należy 

przewidzieć konieczność przykrycia wykopów kładkami (pomostami) umożliwiającymi 

dojścia do obiektów znajdujących się w eksploatacji. 

Wykopy, roboty zabezpieczające, umocnienia pionowych ścian wykonać wg wymagań 

normy PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca winien powiadomić wszystkich 

użytkowników istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz ustalić rzeczywiste rzędne 

istniejącego uzbrojenia. 

 

5.2. Wykopy i posadowienie rurociągów. 
 

Wykopy pod rurociągi i obiekty należy wykonać mechanicznie jako wąsko przestrzenne o 

ścianach pionowych umocnionych, a w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem ręcznie. 

Obudowa wykopów powinna umożliwiać jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. 

Zaleca się stosowanie do umocnienia ścian wykopów szalunków inwentaryzowanych 

wielokrotnego użytku. 

Dodatkowe, szczegółowe informacje w zakresie szalunków można uzyskać u producenta 

lub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowej. 

Jednocześnie dopuszcza się wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w układzie 

poziomym.  

Posadowienie rur w odpowiednio zagęszczonej obsypce z piasku należy wykonać wg rys. 

nr 4-5. Głębokość posadowienia rur winna być zgodna z profilem załączonym w części 

rysunkowej opracowania a przebieg zgodny z trasą wskazaną na projekcie zagospodarowania 

terenu. 

Zaprojektowano podsypkę, obsypkę i zasypkę rurociągu do wysokości 30cm ponad 

wierzch rury z piasku średnioziarnistego zagęszczonego warstwami o wskaźniku 

zagęszczenia Is=0,98. Zasypka pozostałej części wykopu (do poziomu spodu dolnej warstwy 

podbudowy wykonywanej nawierzchni) - piaskiem nienormowym, zagęszczanym do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 (do Is = 1,00 SP bezpośrednio pod podbudową 
nawierzchni utwardzonych). 

W poziomie zagęszczanej warstwy obudowa wykopu musi być wcześniej usunięta np. 

przez podciągnięcie do góry płyt wykopowych. 

Wskaźnik zagęszczenia obsypki i zasypki określony metodą Proctora winien być 
potwierdzony przez uprawnionego geologa. 

 



 

 

5.3. Średnice, materiał i uzbrojenie rurociągów. 
 

Rurociągi kanalizacyjne podciśnieniowe, tłoczne i powietrzny zaprojektowano z rur 

PE100 SDR17 PN10 łączonych przez zgrzewanie doczołowe i mufy elektrooporowe o 

długości: 

   PE160 -  L= 44,5 m 

   PE225 - L= 27,5 m 

   ---------------------------------- 

   Łącznie: L= 72,0 m 

 
Część kształtek PE, z uwagi na zaprojektowany układ trójników i przełączeń, sugeruje 

się wykonać na zamówienie w specjalistycznym zakładzie zgrzewania kształtek z PE. 

Wszystkie rury i kształtki winny posiadać odpowiednie certyfikaty i dokumentację 
dopuszczającą je do stosowania w budownictwie. 

Odcinek rurociągu grawitacyjnego odwadniającego komorę zasuw KZ2 wykonać z rur 

PVC dz160x4,7mm typu ciężkiego SN8. Długość całkowita L= 3,5m. 

 

Na projektowanych odcinkach sieci, w miejscach rozgałęzień zaprojektowano zasuwy 

odcinające kołnierzowe z obudową i skrzynką żeliwną do zasuw  

Na sieci kanalizacji podciśnieniowej zaprojektowano zasuwy spełniające poniższe 

wymagania: 

− konstrukcji bezgniazdowej, kołnierzowe z miękkim zamknięciem,  

− z żeliwa sferoidalnego  min. GGG40,  

− zabezpieczone antykorozyjnie żywicą epoksydową lub emalią o grubości warstwy 

min. 250µm na zewnątrz i od wewnątrz,  

− o potwierdzonej przez niezależny instytut badawczy zgodności zabezpieczenia 

antykorozyjnego ze stosownymi normami,  

− na ciśnienie PN10 

− owiercenie kołnierzy zgodnie ze stosowną normą dla odpowiednich ciśnień, 

− wrzeciona ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, 

− z podwójnym uszczelnieniem ringowym, 

− klin z żeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnątrz i od zewnątrz) pokryty powłoką 
z NBR, 

− śruby mocujące korpus z pokrywą (o ile występują) – wpuszczone i zabezpieczone 

antykorozyjnie, 

− uszczelka na połączeniu korpusu z pokrywą zabezpieczona przed wysunięciem, 

− dopuszczona do pracy w układach kanalizacji sanitarnej. 

 

Skrzynki uliczne 

− pokrywa skrzynki wykonana z żeliwa sferoidalnego o wymiarach korony korpusu 

φ190mm, 

− skrzynki zlokalizowane w terenie zielonym obrukować. 
 

Łącznie w ramach niniejszej inwestycji, na rurociągach zaprojektowano zasuwy odcinające w 

ilości:     

    DN150 - 6 szt.   

    DN200 - 4 szt.  

 



5.4. Próby szczelności rurociągów i zbiorników. 
 

Po ułożeniu każdego odcinka przewodu podciśnieniowego, należy przeprowadzić próbę 
szczelności  przez wytworzenie podciśnienia 700 mbar z wykorzystaniem pracującego układu 

pomp próżniowych. Próbę można uważać za udaną o ile ciśnienie w ciągu pół godziny nie 

wzrośnie więcej niż o 10 mbar. 

Należy sporządzić protokół z przebiegu próby. Jeżeli odcinek jest nieszczelny, należy 

przed rozpoczęciem budowy następnych odcinków zlokalizować nieszczelność. 
Odbiór robót następuje dopiero wówczas, gdy sieć wykazuje wymaganą szczelność. 
Przewód można zasypać po dokonaniu próby, sprawdzeniu geodezyjnym 

prawidłowości jego posadowienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie 

rzędnych podanych w projekcie. 
Z czynności odbiorowych powinien być sporządzony protokół odbioru z dołączeniem 

inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robót 

Zwraca się uwagę na sposób układania przewodów w przekroju podłużnym, których 

realizacja powinna być prowadzona zgodnie z projektem pod stałym nadzorem geodezyjnym. 

Próbę szczelności rurociągu tłocznego z rur PE na ciśnienie PN= 1,0 MPa wykonać 
zgodnie z normą PN-B-10725 „Przewody zewnętrzne – wymagania i badania przy odbiorze” 

Próbę szczelności rurociągu powietrznego przeprowadzić analogicznie jak dla 

kolektorów podciśnieniowych z wykorzystaniem podciśnienia z zestawu pomp próżniowych. 

 

5.5. Komora zasuw KZ2. 
 

Zaprojektowano zbiornikiem podciśnieniowym ZP2 komorę żelbetową podziemną o 

wymiarach: 4,0 x 1,6 x 2,23m. Rozwiązanie konstrukcyjne komory zasuw wg części 

konstrukcyjnej projektu. W projektowanej komorze zainstalowane będą zasuwy kołnierzowe 

nożowe na ciśnienie PN10 z napędem elektrycznym. Zasuwy z atestem do pracy na ściekach. 

Łączna ilość zasuw w komorach: DN150 - 3 szt., DN200 - 1 szt. Na rurociągu tłocznym w  

komorze zasuw, przy zasuwie nożowej z napędem elektrycznym zainstalowany zostanie 

kołnierzowy zawór zwrotny kulowy DN150mm na ciśnienie PN10 posiadający atest do pracy 

na ściekach. 

Wszystkie rurociągi do komory wprowadzić z zastosowaniem systemowych przejść 
szczelnych dla rur PE i PVC odpowiednich dla średnic rurociągów wchodzących do komory. 

 

5.6. Zbiornik podciśnieniowy ZP2. 
 

Dla umożliwienia dowolnej konfiguracji rozdziału dopływu ścieków do przepompowni 

próżniowo-tłocznej zaprojektowano dodatkowy zbiornik podciśnieniowy ZP2. Podczas 

normalnej eksploatacji stacja podciśnieniowa pracować będzie mogła z wykorzystaniem 

dwóch zbiorników jednocześnie, a w przypadkach wystąpienia takiej konieczności, 

przełączać można będzie dopływ ścieków wyłącznie do pierwszego lub drugiego zbiornika. 

Zaprojektowano zbiornik podciśnieniowy ZP2 podziemny stalowy o pojemności 

nominalnej 16m3, umieszczony na fundamencie betonowym w wykopie. Średnica zbiornika 

2,4m, wysokość całkowita 4,1m. Ciężar zbiornika ok. 3500kg. Pokrywa włazu mocowana jest 

śrubami do kołnierza. Pod pokrywą znajduje się uszczelka z płyty uszczelniającej. Zbiornik 

zabezpieczony będzie u producenta odpowiednimi powłokami dla pracy w warunkach 

atmosfery ściekowej od wewnątrz i od zewnątrz. Grubości powłok i technologia nakładania 

zgodnie z instrukcją dla zastosowanych preparatów. 

W zbiorniku umieszczone będą króćce: 

- króciec dla przewodu podciśnienia DN200  - 1 szt. 

- króciec dla przewodu podciśnienia DN150  - 2 szt. 



- króciec dla przewodu tłocznego  DN150  - 1 szt. 

- króciec dla przewodu powietrznego DN200  - 1 szt. 

Zbiornik wyposażony będzie w przejścia szczelne dla kabli zasilających, 

sygnalizacyjnych, sondy pomiarowej oraz właz kontrolny. 

Dla ochrony kabli zasilających i sygnalizacyjnych wychodzących ze zbiornika 

podciśnieniowego, na króćce przejściowe należy założyć kołpaki zakończone zaślepką. 
W zbiorniku podciśnieniowym zamontowane będą u producenta stopy, prowadnice i 

orurowanie DN100 dla zainstalowania pomp tłocznych zanurzeniowych (2 szt.). 

Dostarczony przez dostawcę technologii zbiornik podciśnieniowy, na fundamencie 

betonowym w wykopie posadawia i montuje Wykonawca robót. 

 

Zbiornik podciśnieniowy ZP1, po opróżnieniu ze ścieków i dokładnym oczyszczeniu 

poddany zostanie remontowi polegającemu na pokryciu go od wewnątrz odpowiednimi 

powłokami ochronnymi dla pracy w warunkach atmosfery ściekowej. Wymienione zostanie 

orurowanie dla pomp tłocznych i prowadnice. Zaspawa należy wszelkie zauważone ubytki i 

uszkodzenia płaszcza zewnętrznego zbiornika (szczególnie w rejonie króćców 

przyłączeniowych). Remont zbiornika ZP1 przeprowadza Wykonawca robót. Orurowanie 

wewnątrz zbiornika dla przyłączenia projektowanych pomp tłocznych - DN100/150. 

 

5.7. Pompy tłoczne. 
 

Założono instalację w zbiorniku podciśnieniowym ZP2 identycznych pomp tłocznych jak 

w obecnie eksploatowanym zbiorniku ZP1. 

Dobrano pompy tłoczne zanurzeniowe z wirnikiem kanałowym, wylotem DN100 o 

parametrach w punkcie pracy Q= 22,0 l/s, H= 21,4m, N= 9kW, NPSH=3,3m. 

W zbiorniku ZP2 przewidziano dwie pompy tłoczne - jedną pracującą i drugą rezerwową. 
Pompy pracowały będą naprzemiennie. Długość cyklu pracy pompy wyniesie ok. 3,5 minuty. 

Powyższe parametry podano dla pracy układu z wykorzystaniem pojedynczego zbiornika. 

Sterowanie pracą pomp tłocznych realizowane będzie z projektowanej nowej szafy 

zasilająco-sterowniczej, która zlokalizowana będzie w budynku aparatury próżniowej. 

Założono wykluczenie możliwości jednoczesnego pompowania pompami tłocznymi z 

obydwu zbiorników równocześnie. 

Dostawę i montaż pomp tłocznych w zbiorniku podciśnieniowym przeprowadza dostawca 

technologii. 

 

6. Uwarunkowania BHP. 
 

W pomieszczeniu budynku aparatury próżniowej nie ma bezpośredniego kontaktu ze 

ściekami, pompy próżniowe przetłaczają wyłącznie powietrze. Wszystkie urządzenia i 

przewody są całkowicie szczelne. Automatyka zapewnia bezobsługową pracę pompowni.  

Dozór pompowni sprowadza się do codziennej kontroli pracy urządzeń. Czas 

przebywania operatorów w pomieszczeniu pompowni nie przekracza jednej godziny w ciągu 

doby. Hałas wytwarzany przez pompownię jest niższy od 35 dB na terenie działki. 

Konstrukcja pompowni nie wymaga stosowania strefy ochrony sanitarnej. 

 

7. Wskazówki i wymagania eksploatacyjne. 
 

 Pompownia próżniowo – tłoczna kanalizacji podciśnieniowej nie wymaga stałego 

dozoru. Praca urządzeń pompowni kontrolowana jest przez sterownik z wbudowanym 

mikroprocesorem. Dla przepompowni wykonany zostanie monitoring wraz z przekazem 

danych do siedziby eksploatatora. Szczegóły w części elektrycznej projektu. Należy 



jednak pamiętać, że tak jak w każdym systemie kanalizacyjnym, w przypadku awarii, 

należy niezwłocznie podjąć działanie celem jej usunięcia. 

Dostawca technologii w ramach dostaw urządzeń technologicznych dokona rozruchu 

pompowni i sieci oraz przeszkoli operatorów. Ilość osób potrzebnych do obsługi 

pompowni stosownie do obowiązujących przepisów ustali eksploatator pompowni i sieci.

 Dla prawidłowej pracy przepompowni próżniowo-tłocznej i całego układu kanalizacji 

sanitarnej podciśnieniowej parametry przyjmowanych ścieków winny być zgodne z normą 
PN-92/B-01707 punkt 2.3. 

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzać: 

- twardego osadu, śmieci, gruzu, piasku, żwiru, popiołu i wydzielin zwierzęcych, 

- stałych odpadów gospodarstwa domowego, jak obierzyny, kości, skorupy, gałgany, 

wata, pierze, itp. 

- stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu chemicznego lub 

temperatury mogłyby uszkodzić przewody. 

 

 Należy również zaznaczyć że do kanalizacji nie wolno odprowadzać wód 

deszczowych. Nie wolno także podłączać drenażu. Poza tym, że wprowadzanie do 

kanalizacji wód przypadkowych podraża koszty eksploatacyjne kanalizacji i oczyszczalni 

ścieków, to może powodować problemy eksploatacyjne. 

 Podczas eksploatacji systemu kanalizacji podciśnieniowej zwrócić należy na 

wskazówki i programy eksploatacyjne zalecane przez dostawcę technologii (np. przegląd i 

regulacja przynajmniej raz w roku wszystkich zaworów podciśnieniowych na sieci oraz 

oczyszczenie rur sensorowych w studzienkach z nagromadzonego tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń). Stosowanie się do w/w zaleceń zredukuje koszty energii oraz zużycie 

urządzeń wchodzących w skład systemu próżniowego. 

 

8. Uwagi końcowe. 
 

- roboty wykonywać zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami zawartymi  

w jego uzgodnieniach, 

- roboty prowadzić pod nadzorem technicznym autorskim i inwestorskim, 

- przed przystąpieniem do realizacji obiektów podziemnych (komora zasuw, 

zbiornik) bezwzględnie należy dokonać odkrywki istniejących rurociągów 

podciśnieniowych w miejscu ich planowanego rozgałęzienia i porównać rzędne 

ich posadowienia z opracowanymi profilami przewodów. W razie istotnych 

odstępstw od założeń projektowych należy niezwłocznie skontaktować się z 

projektantem, celem opracowania rozwiązania zamiennego. 
- podczas zasypywania wykopów należy prowadzić stałą kontrolę wskaźnika 

zagęszczenia wykonywaną przez uprawnioną jednostkę geotechniczną 
- Wykopy pod kanały i przewody powinny być prowadzone zgodnie z przepisami 

zawartymi w normie PN-B-10736 marzec 1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych” 

- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

                                                                     

      Opis wykonał: mgr inż. Marcin Podlaszewski 














